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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А. 
 

 Сметная стоимость строительства дорожной сети по ул. Некрасова определена в 
соответствии с МДС 81-35.2004  базисно – индексным методом по ТЕР -2001, при 
отсутствии территориальных сборников – по ФЕР – 2001 с приведением к 
территориальному уровню цен с индексами по статьям затрат, в т.ч.: 
 - оплата труда – 0,81; 
 - эксплуатация машин и механизмов – 1,06; 
 - материалы – 0,99. 
 Согласно данным, приведенным в сборнике «Строительный вестник» №2(31)/2007 
РЦЦС ОГУ «Ивгосэкспертиза», в цены 2 квартала пересчитана сметная стоимость с 
индексами удорожания по статьям затрат: 
 - оплата труда – 6,41; 
 - эксплуатация машин и механизмов – 3,14; 
 - материалы – 3,7. 
 При определении стоимости строительства дорожной сети применен коэффициент 
1,15к нормам затрат труда и эксплуатации машин и механизмов согласно МДС 81-35.2004 
прил.1 таб.8. 
 Нормативы накладных расходов приняты по видам работ от ФОТ рабочих-
строителей и механизаторов в соответствии МДС 81-33.2004 прил.4, в текущих ценах с 
к=0,94 на основании письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.05 
№ЮТ-260/06. 

Нормативы сметной прибыли приняты по видам работ от ФОТ рабочих-строителей 
и механизаторов в соответствии МДС 81-25.2001. 

В сводном сметном расчете включены лимитированные затраты на: 
- временные здания и сооружения согласно ГСН81-05-01-2001, 
- удорожание работ в зимнее время – расчет на основании ГСН81-05-01-2001, 
- добровольное страхование согласно письма Госстроя НЗ-3942/07 от 18.07.02, 
- содержании дирекции (технадзор) на основании приказа ФА по строительству и  
ЖКХ от 15.02.05 №36, 
- непредвиденные затраты согласно МДС 81-35.2004. 
Сметная стоимость строительства дорожной сети по ул. Некрасова составила: 
в базисных ценах 2001 г. с НДС – 19 283,55 тыс. руб.,  
в т.ч. стоимость СМР – 17 577,45 тыс. руб.,  
прочие затраты – 1 706,10 тыс. руб.,  
возвратных сумм – 383,06 тыс. руб. 
в ценах 2 квартала 2007 г. с НДС – 70 936,56 тыс. руб.,  
в т.ч. стоимость СМР – 65 977,37 тыс. руб.,  
прочие затраты – 4 959,19 тыс. руб.,  
возвратных сумм – 1 419,01 тыс. руб. 
 
 
 
Составил _________________________________________ Иванова О.А. 
 
Проверил _________________________________________ Гуряева И.М. 
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                                                                 Утверждаю  
                                                                             начальник управления капитального 

                                                                                     строительства администрации г. Иваново 
  

                                                                                                                            Медведников В.Н. 
 

                                                                                        «______»______________ 2007 г. 
 
 
 

Сводная ведомость объемов работ по строительству  
дорожной сети по ул. Некрасова 

 
№ Виды работ Ед. 

изм. 

Объем 

1. Устройство дорожной одежды на проезжей части: 
1.1 демонтаж трамвайного полотна п.м. 2*1272 
1.2 устройство корыта под дорожную одежду  м3 21133 
1.3 устройство дренирующего слоя основания из крупного песка 

с коэффициентом фильтрации не менее 3 м3/сут. толщиной 
45 см 

м2 19264 

1.4 устройство нижнего слоя основания из фракционированного 
щебня толщиной 28 см 

м2 19409 

1.5 устройство верхнего слоя основания из черного щебня 
толщиной 14 см 

м2 18930 

1.6 устройство нижнего слоя покрытия из пористого 
щебеночного асфальтобетона, II марки толщиной 7 см 

м2 18930 

1.7 устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа Б, II марки толщиной 6 см 

м2 18930 

2. Устройство остановочной полосы по типу «карман»: 
2.1 устройство корыта под дорожную одежду м3 343 
2.2 устройство дренирующего слоя основания из крупного песка 

с коэффициентом фильтрации не менее 3 м3/сут. толщиной 
45 см 

м2 316 

2.3 устройство нижнего слоя основания из фракционированного 
щебня толщиной 28 см 

м2 337 

2.4 устройство верхнего слоя основания из черного щебня 
толщиной 14 см 

м2 296 

2.5 устройство нижнего слоя покрытия из пористого 
щебеночного асфальтобетона, II марки толщиной 7 см 

м2 296 

2.6 устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа Б, II марки толщиной 6 см 

м2 296 

3. Устройство дорожной одежды на съездах и примыканиях: 
3.1 устройство корыта под дорожную одежду м3 1734 
3.2 устройство дренирующего слоя основания из крупного песка 

с коэффициентом фильтрации не менее 3 м3/сут. толщиной 
20 см 

м2 3769 

3.3 устройство слоя основания из фракционированного щебня 
толщиной 12 см 

м2 4117 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3.4 разборка а/б покрытия методом холодного фрезерования на 
глубину до 10 см 

м2 1051 

3.5 устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа Б, II марки толщиной 6 см 

м2 4820 

4. Устройство покрытия на тротуарах: 
4.1 устройство корыта под тротуар  м3 2436 
4.2 устройство нижнего слоя основания из фракционированного 

щебня толщиной 12 см 
м2 7857 

4.3 устройство покрытия из асфальтобетонной смеси типа Г, II 
марки толщиной 4,5 см 

м2 7857 

                    Общий объем земляных работ по пунктам 1-4:                       25646 м3 
5. Обстановка: 

5.1 демонтаж бортового камня п.м. 860 
5.2 установка бортового камня на бетонное основание вновь п.м. 3253 
5.3 установка бортового камня типа «паребрик» на бетонное 

основание вновь 
п.м. 2269 

5.4 демонтаж существующих автопавильонов шт 2 
5.5 установка автопавильонов вновь шт 1 
5.6 вырубка деревьев с корчевкой пней шт 22 
5.7 посев трав в газонах м2 17815 

6. Переустройство коммуникаций: 
6.1 демонтаж ж/б труб ливневых канализаций d=300 мм п.м./м3 3/0,165 
6.2 демонтаж дождеприемных колодцев шт/м3 0/0 
6.3 подъем горловин смотровых колодцев 

            в. т.ч. на дорожных плитах h=220 мм 
шт 
шт 

24 
17 

7. Переустройство газопровода: 
7.1 укладка стальной трубы-футляра d=325*6,0 п.м. 44 
7.2 укладка стальной трубы-футляра d=377*6,0 п.м. 21 
7.3 укладка стальной трубы d=159*4,0 п.м. 21 
7.4 установка контрольных трубок шт 3 
7.5 объем земляных работ м3 109 

8. Переустройство сетей и канализации связи: 
установка смотровых колодецев проходного типа ККС-3 шт 4 
         с люком Т-50 шт 2 

8.1 

         с люком Л-50 шт 2 
8.2 укладка плит ж/б дорожных КЦО-3 h=220 мм шт 2 
8.3 укладка а/ц труб d=100 мм п.м. 286 
8.4 установка соединительных п/э муфт шт 348 
8.5 объем земляных работ м3 187 

9. Переустройство электроснабжения: 
9.1 укладка кабеля алюминиевого АСБ - 6,0 п.м. 80 
9.2 установка муфт СТП6-95/150 соединит. для кабеля АСБ 

3*95 
шт 2 

9.3 укладка стальной трубы-футляра d=150 мм п.м. 76 
10. Переустройство водопровода и канализации: 

10.1 Трубы СТ d=219*5,0 п.м. 57 
10.2 Трубы СТ d=426*6,0 (футляр) п.м. 76 
10.3 Трубы СТ d=530*7,0 (футляр) п.м. 61 
10.4 Трубы СТ d=630*8,0  п.м. 45 
10.5 Трубы СТ d=720*8,0 п.м. 24 
10.6 Трубы СТ d=920*8,0 (футляр) п.м. 42 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10.7 Трубы СТ d=920*8,0 п.м. 61 
10.8 Трубы СТ d=1120*9,0 (футляр) п.м. 59 
10.9 Трубы чугунные напорные раструбные кл. ЛА d=150 мм п.м 348,0 
10.10 Трубы СТ d=57*3,5 мм п.м 44,0 
10.11 Трубы СТ d=273*7,0 мм (футляр) п.м 34 
10.12 Трубы СТ d=108*5,0 мм (гильза) L=0,2 м шт 8 
10.13 Трубы СТ d=57*3,5 мм (патрубок) L=0,07 м шт 4 
10.14 Задвижка чуг. парал. с выдвижным шпинделем фланцевая 

Ду 150 шт 9 

10.15 Задвижка чуг. парал. с выдвижным шпинделем фланцевая 
Ду 125 шт 2 

10.16 Задвижка чуг. парал. с выдвижным шпинделем фланцевая 
Ду 50 шт 4 

10.17 Вентиль запорный муфтовый Ду 25 шт 4 
10.18 Гидрант пожарный подземный Д 125 шт 4 
10.19 Чугунные фасонные части: 

тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150*150 шт 1 
тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150*100 шт 3 
тройник фланцевый ТФ 150*65 шт 1 
двойной раструб ДР 125 шт 2 
отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10о 150 шт 2 
патрубок фланец-гладкий конец L=350 мм ПФГ 150 шт 5 
патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ 150 шт 1 
патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ 125 шт 2 
патрубок фланец-раструб L=100 мм ПФР 150 шт 4 
переход фланцевый ХФ 150*125 шт 2 

 

переход фланцевый ХФ 100*65 шт 3 
10.20 Переход стальной бесшовный Д 50*25 шт 4 
10.21 Фланец стальной приварной Ру-1 МПа шт 8 
10.22 Фланец стальной свободный Ду 50 шт 4 
10.23 Втулка под фланец из ПВД Ду 50 шт 4 
10.24 Колонка водоразборная Московского типа шт 4 
10.25 Колодцы: 

колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов Д-2000 шт/м3 4/10,92 
колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов Д-1000 шт/м3 4/2,0 
бетонная подготовка под колодцы м3 2,68 
плита днища КЦД-10 шт 4 
плита днища КЦД-20 шт 4 
плита перекрытия КЦП 1-10-1 шт 4 
плита перекрытия КЦП 1-20-2 шт 4 
люк тяжелый шт 9 
стремянка/закладные детали кг 144,0/16,8 
ходовые скобы шт 12 
гидроизоляция днища м2 26,72 
гидроизоляция стен м2 115,48 

 

упор из бетона В12,5 м3 2,24 
10.26 Объем земляных работ  м3 3149 

                   в том числе грунт обратной засыпки м3 2732 
11. Строительство ливневой канализации: 

Устройство котлована 
11.1 разработка сухого грунта м3 15580,55 
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11.2 разработка мокрого грунта м3 392,14 
11.3 крепление стенок котлована инвентарными щитами м2 11291,13 

Укладка труб ливневой канализации 
11.4 устройство щебеночного основания м3 100,34 
11.5 устройство песчаной подготовки м3 34,88 
11.6 укладка звеньев железобетонных труб Ø400 мм п.м/м3 783,5 

59,55 
11.7 укладка звеньев железобетонных труб Ø500 мм п.м/м3 460,7 

51,60 
11.8 укладка стальной трубы-футляра Ø630х9 мм п.м 8,0 
11.9 укладка стальной трубы Ø406,4х7 мм п.м 10,0 
11.10 гидроизоляция оклеечная двухслойная на стыках звеньев 

труб м2 187,04 

11.11 гидроизоляция обмазочная однослойная м2 2144,16 
11.12 укладка гофрированных полиэтиленовых труб Ø271 п.м 325,2 
11.13 засыпка траншей и котлованов грунтом м3 17064,82 
11.14 уплотнение грунта механизмами м3 11376,55 
11.15 уплотнение грунта вручную м3 5688,27 

Устройство смотровых колодцев 
11.16 объем железобетонных и бетонных конструкций колодцев м3 107,37 
11.17 объем сборных железобетонных конструкций м3 43,35 
11.18 ходовые скобы шт./кг 227 

192,95 
11.19 гидроизоляция обмазочная двухслойная м2 391,02 

установка люков:   11.20 
− тяжелый люк Т(С250) шт. 22 

Устройство дождеприемных колодцев 
11.21 объем железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций 

колодцев м3 31,71 

11.22 объем сборных железобетонных конструкций м3 16,50 
11.23 ходовые скобы шт./кг 216 

183,60 
11.24 гидроизоляция обмазочная двухслойная (для труб Ø700 мм) м2 (п.м) 26,80 

(7,48) 
11.25 установка решеток шт. 39 

12. Обстановка 
Дорожные знаки (ГОСТР 52289-2004) 

12.1 знак 1.23 «Дети» шт. 4 
12.2 знак 2.1 «Главная дорога» шт. 28 
12.3 знак 2.4 «Уступите дорогу» шт. 19 
12.4 знак 5.16 «Место остановки автобуса» шт. 4 
12.5 знак 5.19.1 «Пешеходный переход» шт. 14 
12.6 знак 5.19.2 «Пешеходный переход» шт. 14 
12.7 знак 8.2.1 «Зона действия» шт. 2 

Стойки 
12.8 Стойка круглая металлическая высотой 4,3м, диаметром 

0,114м шт. 38 

Разметка 
12.9 разметка сплошная горизонтальная шириной 0,10 м п.м 303 

12.10 разметка сплошная горизонтальная шириной 0,10 м п.м 1145 
12.11 разметка прерывистая шириной 0,10 м п.м 1493 
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штрих – 1 м, промежуток – 3 м 
12.12 разметка прерывистая шириной 0,10 м 

штрих – 3 м, промежуток – 1 м п.м 650 

12.13 разметка прерывистая шириной 0,10 м 
штрих – 0,5 м, промежуток – 0,5 м п.м 264 

12.14 разметка сплошная горизонтальная шириной 0,10 м п.м 7,5 
12.15 пешеходный переход п.м 105 
 
 
 
 
Составил                                                                                             / Иванова О.А. / 
 
Проверил                                                                                             / Гуряева И.М. / 
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Форма № 1
"Утвержден" «    »________________20__г.
Заказчик 

70 936.56      тыс.руб.

1 419.01 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1          1 Подготовительные работы 46.96                46.96                    
2          2 Разборка сооружений 1 028.43           1 028.43                

 Итого по Главе 1 1 075.39           -                 -                  -                   1 075.39                

3           3  Дорожная одежда           36 153.71               36 153.71 
4           4  Обстановка             3 053.21                 3 053.21 

 Итого по Главе 2           39 206.92                    -                       -                        -                 39 206.92 

5          5  Вынос кабельных ЛЭП-6 и 0,4 кв и прокладка 
защитных труб 

                 54.85               77.91                    132.76 

 Итого по Главе 4                  54.85               77.91                     -                        -                      132.76 

6          6  Канализация связи                175.56                    175.56 
 Итого по Главе 5                175.56                    -                       -                        -                      175.56 

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ прочих

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

Сводный сметный расчет в 
сумме :
В том числе возвратных сумм :

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова

 Глава 2. Основные объекты строительства 

Глава 1. Подготовительные работы

Общая сметная 
стоимость, руб.

 Глава 4. Объекты энергитического хозяйства 

 Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8

7          7  Ливневая канализация 9 406.02           9 406.02                
8          8  Перекладка газопровода 194.26              194.26                   
9          9  Водопровод и канализация 2 080.87           2 080.87                

 Итого по Главе 6 11 681.15          -                 -                  -                   11 681.15              

10        10  Благоустройство                622.33                    622.33 
 Итого по Главе 7                622.33                    -                       -                        -                      622.33 
 Итого по Главам 1-7           52 816.20               77.91                     -                        -                 52 894.11 

11         ГСН81-05-01-2001 
п.4.1.3 

 Затраты на строительство временных зданий и 
сооружений 1,5 %  

792.24              1.17               -                  -                   793.41                   

 Итого по Главе 8 792.24              1.17               793.41                   
 Итого по Главам 1-8           53 608.44               79.08                     -                        -                 53 687.52 

12        Расчет  Дополнительные затраты при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время 

1 127.52           1.65               1 129.17                

13         МДС 81-35.2004  Средства на покрытие затрат строительных 
организаций по добровольному страхованию 
работников и имущества, в т.ч. строительных рисков 
3% 

1 610.63          1 610.63                

 Итого по Главе 9 1 127.52           1.65               -                  1 610.63          2 739.80                
 Итого по Главам 1-9           54 735.96               80.73                     -              1 610.63               56 427.32 

14         Пост.№ 17 от 13.02.03  Технический надзор 1,1% 620.70             620.70                   

 Итого по Главе 10 620.70             620.70                   
 Итого по Главам 1-10           54 735.96               80.73                     -              2 231.33               57 048.02 

Общая сметная 
стоимость, руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих

 Глава 9. Прочие работы и затраты 

 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

 Глава 10. Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора) строящегося предприятия. 

 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

 Глава 8. Временные здания и сооружения 

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 
работ

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат
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1 2 3 4 5 6 7 8

15         МДС 81-35.2004  Авторский надзор 0,2%               112.85                    112.85 
16         Договор на ПИР  Проектно - изыскательские работы            1 495.11                 1 495.11 
17         ГСК РФ от 18.08.97 №18-

44 
 Экспертиза               504.60                    504.60 

 Итого по Главе 12 2 112.56          2 112.56                
 Итого по Главам 1-12           54 735.96               80.73                     -              4 343.89               59 160.58 

18         МДС 81-35.2004  Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 2% 

            1 094.72                1.61                     -                   86.88                 1 183.21 

19         Всего по сводному расчету           55 830.68               82.35                     -              4 430.77               60 343.80 
20         НДС 18%           10 049.52               14.82                     -                 528.42               10 592.76 
21         Всего с НДС           65 880.20               97.17                     -              4 959.19               70 936.56 

 Возврат  материалов (рельсы)                 1 300.00 
 Возврат  материалов                    119.01 

Исп.директор:_______________ Борцов А.М. Составил_______________ Иванова О.А.

ГИП______________________ Афонин С.С. Проверил______________ Гуряева И.М.

Заказчик_________________

Общая сметная 
стоимость, руб.

строительных 
работ

 Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
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Форма № 1
"Утвержден" «    »________________20__г.
Заказчик 

19 283.55      тыс.руб.

383.06 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Составлена в ценах 2001 г

1 2 3 4 5 6 7 8

1          1 Подготовительные работы 10.48                10.48                    
2          2 Разборка сооружений 200.25              200.25                   

 Итого по Главе 1 210.73              -                 -                  -                   210.73                   

3           3  Дорожная одежда             9 771.15                 9 771.15 
4           4  Обстановка                749.05                    749.05 

 Итого по Главе 2           10 520.20                    -                       -                        -                 10 520.20 

5          5  Вынос кабельных ЛЭП-6 и 0,4 кв и прокладка 
защитных труб 

                 13.59               20.34                      33.93 

 Итого по Главе 4                  13.59               20.34                     -                        -                        33.93 

6          6  Канализация связи                  42.20                      42.20 
 Итого по Главе 5                  42.20                    -                       -                        -                        42.20 

Общая сметная 
стоимость, руб.

 Глава 4. Объекты энергитического хозяйства 

 Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

Глава 1. Подготовительные работы

Сводный сметный расчет в 
сумме :
В том числе возвратных сумм :

Строительство дорожной сети по ул. Некрсова

 Глава 2. Основные объекты строительства 

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ прочих

оборудования, 
мебели, 
инвентаря
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1 2 3 4 5 6 7 8

7          7  Ливневая канализация 2 599.10           2 599.10                
8          8  Перекладка газопровода 49.88                49.88                    
9          9  Водопровод и канализация 498.87              498.87                   

 Итого по Главе 6 3 147.85           -                 -                  -                   3 147.85                

10        10  Благоустройство                138.94                    138.94 
 Итого по Главе 7                138.94                    -                       -                        -                      138.94 
 Итого по Главам 1-7           14 073.51               20.34                     -                        -                 14 093.85 

11         ГСН81-05-01-2001 
п.4.1.3 

 Затраты на строительство временных зданий и 
сооружений 1,5 % 

211.10              0.31               -                  -                   211.41                   

 Итого по Главе 8 211.10              0.31               211.41                   
 Итого по Главам 1-8           14 284.61               20.65                     -                        -                 14 305.26 

12        Расчет  Дополнительные затраты при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время 

298.38              0.43               298.81                   

13         МДС 81-35.2004  Средства на покрытие затрат строительных 
организаций по добровольному страхованию 
работников и имущества, в т.ч. строительных рисков 
3% 

429.16             429.16                   

 Итого по Главе 9 298.38              0.43               -                  429.16             727.97                   
 Итого по Главам 1-9           14 582.99               21.08                     -                 429.16               15 033.22 

14         Пост.№ 17 от 13.02.03  Технический надзор 1,1% 165.37             165.37                   

 Итого по Главе 10 165.37             165.37                   
 Итого по Главам 1-10           14 582.99               21.08                     -                 594.52               15 198.59 

 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

 Глава 8. Временные здания и сооружения 

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 
работ

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

 Глава 10. Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора) строящегося предприятия. 

Общая сметная 
стоимость, руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих

 Глава 9. Прочие работы и затраты 
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1 2 3 4 5 6 7 8

15         МДС 81-35.2004  Авторский надзор 0,2%                 30.07                      30.07 
16         Договор на ПИР  Проектно - изыскательские работы               667.46                    667.46 
17         ГСК РФ от 18.08.97 №18-

44 
 Экспертиза               225.27                    225.27 

 Итого по Главе 12 922.79             922.79                   
 Итого по Главам 1-12           14 582.99               21.08                     -              1 517.32               16 121.38 

18         МДС 81-35.2004  Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 2% 

               291.66                0.42                     -                   30.35                    322.43 

19         Всего по сводному расчету           14 874.65               21.50                     -              1 547.66               16 443.81 
20         НДС 18%             2 677.44                3.87                     -                 158.44                 2 839.74 
21         Всего с НДС           17 552.09               25.37                     -              1 706.10               19 283.55 

 Возврат  материалов (рельсы)                   351.35 
 Возврат  материалов                      31.71 

Исп.директор:_______________ Борцов А.М. Составил_________________ Иванова О.А.

ГИП______________________ Афонин С.С. Проверил________________ Гуряева И.М.

Заказчик_________________

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

 Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

Общая сметная 
стоимость, руб.

строительных 
работ
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
                           Раздел 1. Вырубка деревьев

Вырезка 10 сухих ветвей на дереве с автогидроподъемника 178.12 164.29 4156.54

9.8 13.49 341.3
138.3 117.35 5.76
15.19 20.91

178.12 164.29 4.03
9.8 13.49

3918.64 3614.38 88.66
215.6 296.78

4493.14 4156.54 88.66
247.94 341.3

14968.88 13051.54 328.04
1589.3 2187.73

3692.42
2266.22

20927.52

Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, 
тополя диаметром: более 300 мм

53.29 22.98 406.97

30.31
53.29 22.98
30.31

247.94 88.66

в т.ч. 
оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ыВсего

943.77 536.8

    На единицу в ценах 2001г.

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы
№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

4.03 4493.141 ИЕРр68-01-030-02 1 дерево 22

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,645; ЭМ=1,4; ЗПМ=0,645; МАТ=0,7"

    ВСЕГО на физобъем (22)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 3 777,03)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 777,03)
    Итого c накладными и см. прибылью
2 ТЕРр68-03-02 1 складочный 

м3 кряжей
15.4

___________________________46,961
___________________________11,000

___________________________________________________________209,06
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820.67 353.89
466.78
943.77 406.97
536.8

4718.78 1277.89
3440.89
3363.81
2064.53

10147.12

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет 
диаметром до: 500 мм мягких пород

82.22 2.88 72.86

23.05 0.27 6.83
82.22 2.88 56.29
23.05 0.27

1808.84 63.36 1238.38
507.1 5.94

1894.41 72.86 1238.38
583.17 6.83

8548.91 228.78 4582.01
3738.12 43.78
3697.19
2269.14

14515.24

Погрузка и перевозка спиленных деревьев на 10 км. 
кл.гр.2. Цена:(50,78+76,72=127,2)/3,14=40,51

40.51 40.51 436.7

40.51 40.51

436.7 436.7

1371.24 1371.24

6984.85 1189.48 4468.33 1327.04
302.72

7768.01 1367.9 5073.07 1327.04
348.13

29607.73 8768.24 15929.44 4910.05
2231.51

10753.36
6599.85

45589.7

1371.24
46960.94

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 3 440,89)
    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 440,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
3 ТЕРр68-01-01 1 пень

    ВСЕГО на физобъем (15,4)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

56.29 1894.41 583.17 1238.38

436.7

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

22

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 3 781,90)
    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 781,90)
    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (10,78)

    На единицу в ценах 2001г.

10.784 СССЦ 2/07 т

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Вырубка деревьев :

  Перевозка автотранспортом
  Итого
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4910.05
15929.44
10999.75
10753.36

6599.85
46960.94

6984.85 1189.48 4468.33 1327.04
302.72

7768.01 1367.9 5073.07 1327.04
348.13

29607.73 8768.24 15929.44 4910.05
2231.51

10753.36
6599.85

46960.94

Составил                                                                                                   / Иванова О.А. /

Проверил                                                                                                 / Гуряева И.М. /

    В том числе:

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Вырубка деревьев

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 
(локальная смета)

на РАЗБОРКА СООРУЖЕНИЙ

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
                           Раздел 1. Демонтажные работы

Разборка бортовых камней на бетонном основании 495.48

495.48
495.48
495.48

4261.13
4261.13
4900.3
4900.3

31410.92
31410.92
41927.3

29840.37
103178.59

___________________________________________________________5103,7

___________________________1028,428
___________________________296,341

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 31 410,92)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 31 410,92)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (8,6)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1 ТЕР27-03-010-01 100 м 8.6 4900.3 4900.3

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

Всего
в т.ч. 
оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Погрузка и перевозка мусора от разборки на 10 
км.Цена:(8,25+61,61=69,86)/3,14=22,25

22.25 22.25 2388.05

22.25 22.25

2388.05 2388.05

7498.48 7498.48

Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой 
(Разборка металлических автопавильонов)

390.39 178.16 356.32

212.23 2.48 4.96
390.39 178.16
212.23 2.48
780.78 356.32
424.46 4.96

3839.63 1118.84
2720.79 31.79
2846.17
1926.81
8612.61

Разборка звеньев одноочковых водопропускных 
железобетонных круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог отверстием труб 0,5 м, высота насыпи до 
0/0,9 м

697.21 619.9 117.62

77.31 40.86 7.75
1117.14 774.88 245.62

96.64 51.08
697.21 619.9
77.31 40.86

115.04 102.28
12.76 6.74

132.29 117.62
14.67 7.75

463.36 369.33
94.03 49.68
148.6

114.97
726.93

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов от разборки на 10 
км.Цена:(37,32+31,25+53,83=122,4)/3,14=38,98

38.98 38.98 327.92

38.98 38.98    На единицу в ценах 2001г.

327.925 СССЦ 2/07 т 8.4125

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 143,71)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 143,71)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"

    ВСЕГО на физобъем (0,165)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

132.29 14.67

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 752,58)
    Итого c накладными и см. прибылью

4 ТЕР30-07-002-01 1 м3 
железобетона 
звеньев

0.165

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 2 752,58)

780.78 424.46

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3 ТЕР46-06-008-01
прим.

1 гараж 2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (107,328)

2388.052 СССЦ 2/07 т 107.328
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
327.92 327.92

1029.67 1029.67

7872.92 4698.35 3174.57
11.7

8529.34 5339.43 3189.91
12.71

44242.06 34225.74 10016.32
81.47

44922.07
31882.15

121046.28

Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного 
профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве 
деревянных шпал 1520 шт на 1 км

31468.44 18795.56 54988.29

12281.84 1691 4947.19
33289.42 17731.66 394.99
15162.77 2087.66
31468.44 18795.56 391.04
12281.84 1691
80055.71 47815.9 994.81

31245 4301.9
91914.85 54988.29 994.81
35931.75 4947.19

406666.55 172663.23 3680.8
230322.52 31711.49
275869.41
165081.43
847617.39

Перевозка рельсов от разборки на 10 км. Цена:53,83/3,14=17,14 17.14 17.14 9069.46

17.14 17.14

9069.46 9069.46

28478.1 28478.1

Перевозка шпал от разборки на 10 км. Цена:53,83/3,14=17,14 17.14 17.14 9963.829963.82

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

8 СССЦ 2/07 т 581.32

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (529,14)

9069.467 СССЦ 2/07 т 529.14

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 112%*0,94 ФОТ (от 262 034,01)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 262 034,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81"

    ВСЕГО на физобъем (2,544)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

391.04 91914.85 35931.75 994.816 ФЕР32-12-001-05 1 км пути 2.544

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Демонтаж трамвайных путей

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    ВСЕГО на физобъем (8,4125)
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
17.14 17.14

9963.82 9963.82

31286.39 31286.39

Возврат материалов от разборки (рельсы). 664

664 351348.96
351348.96 1299991.15

1299991.15
99088.99 31245 66849.18 994.81

4301.9
110948.13 35931.75 74021.57 994.81

4947.19
466431.05 230322.52 232427.73 3680.8

31711.49
275869.41
165081.43
907381.89

106961.91 35943.35 70023.75 994.81
4313.6

119477.47 41271.18 77211.48 994.81
4959.9

510673.11 264548.26 242444.05 3680.8
31792.96

320791.48
196963.58

1028428.17

Составил                                                                                                                              / Иванова О.А. /
Проверил / Гуряева И.М. /

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  Итого по разделу 2 Демонтаж трамвайных путей

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (529,14)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

664 351348.96 351348.96

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

9 т 529.14

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (581,32)
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.
Строительство дорожной сети по ул. Некрасова

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов 1(Устройство корыта )

5218.69 5110.05 124189.29

103.43 492.91 11979.17
5218.69 5110.05 5.21
103.43 492.91

110286.58 107990.69 110.1
2185.79 10416.67

126813.05 124189.29 110.1
2513.66 11979.17

406474.3 389954.37 407.37
16112.56 76786.48

___________________________36153,709
___________________________837,764

___________________________________________________________9574,26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21,133)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

                           Раздел 1. Устройство дорожной одежды на проезжей части
1 ТЕР01-01-014-01 1000 м3 грунта 21.133 5.21 126813.05 2513.66 110.1

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 
пп

Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

Всего
в т.ч. 
оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
82958.84
46449.52

535882.66

Перевозка автосамосвалами на 10 км. Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 684138.61

19.62 19.62

684138.61 684138.61

2148195.24 2148195.24

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка

2437.49 2320.64 231347.39

101.55 133.86 13344.67
2437.49 2320.64 15.3
101.55 133.86

211301.13 201171.64 1326.32
8803.17 11604.06

242797.36 231347.39 1326.32
10123.65 13344.67

796230.78 726430.8 4907.38
64892.6 85539.33

200796.54
142910.33

1139937.65

Песок для строительных работ природный 
крупный.Цена:326,08/3,7=88,13

88.13

88.13 840407.68
840407.68 3109508.42

3109508.42

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) 
двухслойных нижнего

3956.01 3676.68 82064.78

218.13 292.85 6536.52
3956.01 3676.68 61.2
218.13 292.85

76782.2 71360.68 1187.83
4233.69 5683.93

88121.35 82064.78 1187.83
4868.74 6536.52
293287 257683.41 4394.97

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (19,409)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

61.2 88121.35 4868.74 1187.83

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (9536)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

5 ТЕР27-04-006-03 1000 м2 
основания

19.409

88.13 840407.68 840407.68

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 150 431,93)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 150 431,93)
    Итого c накладными и см. прибылью

4
408-0121

м3 9536

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (86,688)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

15.3 242797.36 10123.65 1326.32

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания (в 

86.688

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (34869,45)

684138.61

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 92 899,04)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 92 899,04)
    Итого c накладными и см. прибылью

2 СССЦ 2/07 т 34869.45

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
31208.62 41899.09
97584.17
69452.32

460323.49

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 725443.01
725443.01 2684139.14

2684139.14

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (до толщины 
28 см)

280.77 280.77 81469.5

23.09 6699.9
280.77 280.77

23.09
70843.04 70843.04

5826
81469.5 81469.5

6699.9
255814.23 255814.23

42946.36
57324.8

40799.04
353938.07

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 628716.61
628716.61 2326251.46

2326251.46

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с 
плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 14 
см)

3075.2 2484.23 54080.44

339.14 201.23 4380.67
3075.2 2484.23 251.83
339.14 201.23

58213.54 47026.47 4767.15
6419.92 3809.28
66230.5 54080.44 4767.15
7382.91 4380.67

234775.49 169812.58 17638.46
47324.45 28080.09

100649.98    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 75 404,54)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,93)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

251.83 66230.5 7382.91 4767.15

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3179,19)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

9 ТЕР27-06-018-03
т.ч.п.1.8

1000 м2 18.93

197.76 628716.61 628716.61

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 42 946,36)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 42 946,36)
    Итого c накладными и см. прибылью

8
408-0016

м3 3179.19

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (252,317)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

81469.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3668,3)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

7 ТЕР27-04-006-04 1000 м2 
основания

252.317

197.76 725443.01 725443.01

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 73 107,71)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 73 107,71)
    Итого c накладными и см. прибылью

6
408-0016

м3 3668.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
71634.31

407059.78

Щебень черный 20-40 мм. Цена:779,14/3,7=210,58 210.58

210.58 1088254.28
1088254.28 4026540.84
4026540.84

Щебень черный 10(15) - 20(25) мм. Цена:996,46/3,7=269,31 269.31

269.31 130865.81
130865.81 484203.5
484203.5

Разогревание битума в котлах емкостью 400 л 290.49 235.8 3570.01
54.69

290.49 235.8
54.69

4398.02 3570.01
828.01

16517.37 11209.83
5307.54
3292.8

19810.17

Розлив вяжущих материалов 41.99 41.99 731.09
5.86 102.03

41.99 41.99
5.86

635.73 635.73
88.72

731.09 731.09
102.03

2295.62 2295.62
654.01

872.97
621.31
3789.9

Битум.Цена:7234,36/3,7=1955,23 1955.23

1955.23 30501.59
30501.59 112855.88

112855.88

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)

3160.01 2802.69 61013.16

296.83 200.98 4375.23

60.49 68620.08 6461.84 1145.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (15,6)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
15 ТЕР27-06-020-06 1000 м2 

покрытия
18.93

1955.23 30501.59 30501.59

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 654,01)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 654,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
14

101-1559
т 15.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,14)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

731.09
    Итого c накладными и см. прибылью
13 ТЕР27-06-026-01 1 т 15.14

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,14)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 66%*0,94 ФОТ (от 5 307,54)

4398.02 828.01

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (485,93)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
12 ТЕР27-10-001-06 1 т битума и 

битумных 
15.14

269.31 130865.81 130865.81

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5167,89)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
11

410-0072
т 485.93

210.58 1088254.28 1088254.28

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 75 404,54)
    Итого c накладными и см. прибылью
10

410-0074
т 5167.89
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
3160.01 2802.69 60.49
296.83 200.98

59818.99 53054.92 1145.08
5618.99 3804.55

68620.08 61013.16 1145.08
6461.84 4375.23

237238.51 191581.32 4236.8
41420.39 28045.22
92722.7

65992.33
395953.54

Смесь асфальтобетонная пористая марки 
2.Цена:2246,88/3,7=607,27

607.27

607.27 1063347.99
1063347.99 3934387.56
3934387.56

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-020-6 (до толщины 7 см)

6.63 2.92 381.4

0.7
6.63 2.92 3.01
0.7

753.04 331.65 341.88
79.51

814.72 381.4 341.88
91.44

3048.69 1197.6 1264.96
586.13
782.37
556.82

4387.88

Смесь асфальтобетонная пористая марки 
2.Цена:2246,88/3,7=607,27

607.27

607.27 800096.44
800096.44 2960356.83

2960356.83

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)

3332.77 2809.32 61157.49

296.83 201.78 4392.66
3332.77 2809.32 226.62
296.83 201.78

    На единицу в ценах 2001г.

226.62 71909.25 6461.84 4289.92

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1317,53)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
19 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия
18.93

607.27 800096.44 800096.44

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 586,13)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 586,13)
    Итого c накладными и см. прибылью
18

410-0022
т 1317.53

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (113,58)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.01 814.72 91.44 341.88

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1751,03)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
17 ТЕР27-06-021-06 1000 м2 

покрытия
113.58

607.27 1063347.99 1063347.99

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 69 465,61)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 69 465,61)
    Итого c накладными и см. прибылью
16

410-0022
т 1751.03

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,93)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
63089.34 53180.43 4289.92
5618.99 3819.7

71909.25 61157.49 4289.92
6461.84 4392.66

249327.61 192034.52 15872.7
41420.39 28156.95
92871.83
66098.47

408297.91

Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 768741.97
768741.97 2844345.29

2844345.29

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-020-1 (до толщины 6 см)

6.81 3.1 269.94

0.7
6.81 3.1 3.01
0.7

515.65 234.73 227.92
53

558.81 269.94 227.92
60.95

2081.6 847.61 843.3
390.69
521.49
371.16

2974.25

Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 385165.52
385165.52 1425112.42

1425112.42
7802316.77 33841.07 1293538.6 6474937.1

45052.91
7898143.22 38793.03 1384413.09 6474937.1

51810.85
28552987.7 248663.32 4347057.11 23957267.27

332107.55
730378.45

504885.6
29788251.75Итого по разделу 1 Устройство дорожной одежды на проезжей части

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (916,21)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

420.39 385165.52 385165.52

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 390,69)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 390,69)
    Итого c накладными и см. прибылью
22

410-0006
т 916.21

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (75,72)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.01 558.81 60.95 227.92

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1828,64)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
21 ТЕР27-06-021-01 1000 м2 

покрытия
75.72

420.39 768741.97 768741.97

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 69 577,34)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 69 577,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
20

410-0006
т 1828.64

    ВСЕГО на физобъем (18,93)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов 1(Устройство корыта )

5218.69 5110.05 2015.66

103.43 492.91 194.43
5218.69 5110.05 5.21
103.43 492.91

1790.01 1752.75 1.78
35.48 169.07

2058.24 2015.66 1.78
40.8 194.43

6597.29 6329.17 6.59
261.53 1246.3

1346.49
753.92
8697.7

Перевозка автосамосвалами на 10 км. Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 11103.94

19.62 19.62

11103.94 11103.94

34866.37 34866.37

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка

2437.49 2320.64 3794.94

101.55 133.86 218.9
2437.49 2320.64 15.3
101.55 133.86

3466.11 3299.95 21.76
144.4 190.35

3982.76 3794.94 21.76
166.06 218.9

13061.06 11916.11 80.51
1064.44 1403.15
3293.74
2344.21

18699.01

Песок для строительных работ природный 
крупный.Цена:326,08/3,7=88,13

88.13

88.13 13783.53    На единицу в ценах 2001г.

88.13 13783.53 13783.53

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 2 467,59)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 2 467,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
26

408-0121
м3 156.4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,422)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

15.3 3982.76 166.06 21.76

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

25 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания (в 

1.422

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (565,95)

11103.94

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 507,83)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 507,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
24 СССЦ 2/07 т 565.95

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,343)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

                           Раздел 2. Устройство остановочной полосы по типу "карман"
23 ТЕР01-01-014-01 1000 м3 грунта 0.343 5.21 2058.24 40.8 1.78
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
13783.53 50999.06
50999.06

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) 
двухслойных нижнего

3956.01 3676.68 1424.9

218.13 292.85 113.49
3956.01 3676.68 61.2
218.13 292.85

1333.18 1239.04 20.63
73.51 98.69

1530.07 1424.9 20.63
84.54 113.49

5092.42 4474.19 76.33
541.9 727.47

1694.36
1205.9

7992.68

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 12595.93
12595.93 46604.94
46604.94

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (до толщины 
28 см)

280.77 280.77 1414.56

23.09 116.33
280.77 280.77

23.09
1230.05 1230.05

101.16
1414.56 1414.56

116.33
4441.72 4441.72

745.68
995.33
708.4

6145.45

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 10916.35
10916.35 40390.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (55,2)

197.76 10916.35 10916.35

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 745,68)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 745,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
30

408-0016
м3 55.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4,381)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1414.56

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (63,693)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
29 ТЕР27-04-006-04 1000 м2 

основания
4.381

197.76 12595.93 12595.93

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 1 269,37)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 269,37)
    Итого c накладными и см. прибылью
28

408-0016
м3 63.693

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,337)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

61.2 1530.07 84.54 20.63

    ВСЕГО на физобъем (156,4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
27 ТЕР27-04-006-03 1000 м2 

основания
0.337
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40390.5

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с 
плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 14 
см)

3075.2 2484.23 845.63

339.14 201.23 68.49
3075.2 2484.23 251.83
339.14 201.23
910.26 735.33 74.54
100.39 59.56

1035.62 845.63 74.54
115.45 68.49

3671.11 2655.28 275.8
740.03 439.02
1573.8
1120.1

6365.01

Щебень черный 20-40 мм. Цена:779,14/3,7=210,58 210.58

210.58 17016.55
17016.55 62961.24
62961.24

Щебень черный 10(15) - 20(25) мм. Цена:996,46/3,7=269,31 269.31

269.31 2046.3
2046.3 7571.31

7571.31

Разогревание битума в котлах емкостью 400 л 290.49 235.8 55.89
54.69

290.49 235.8
54.69
68.85 55.89
12.96

258.56 175.49
83.07
51.54
310.1

Розлив вяжущих материалов 41.99 41.99 11.44
5.86 1.6

41.99 41.99
5.86

9.95 9.95
1.39

11.44 11.44
1.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,237)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

11.44
    Итого c накладными и см. прибылью
35 ТЕР27-06-026-01 1 т 0.237

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,237)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 66%*0,94 ФОТ (от 83,07)

68.85 12.96

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (7,59832)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
34 ТЕР27-10-001-06 1 т битума и 

битумных 
0.237

269.31 2046.3 2046.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (80,808)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
33

410-0072
т 7.59832

210.58 17016.55 17016.55

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 1 179,05)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 179,05)
    Итого c накладными и см. прибылью
32

410-0074
т 80.808

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,296)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

251.83 1035.62 115.45 74.54
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
31 ТЕР27-06-018-03

т.ч.п.1.8
1000 м2 0.296
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35.92 35.92

10.26
13.7
9.75

59.37

Битум.Цена:7234,36/3,7=1955,23 1955.23

1955.23 477.29
477.29 1765.97

1765.97

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)

3160.01 2802.69 954.04

296.83 200.98 68.41
3160.01 2802.69 60.49
296.83 200.98
935.36 829.6 17.9
87.86 59.49

1072.98 954.04 17.9
101.04 68.41

3709.59 2995.69 66.23
647.67 438.51

1449.83
1031.87
6191.29

Смесь асфальтобетонная пористая марки 
2.Цена:2246,88/3,7=607,27

607.27

607.27 16627.05
16627.05 61520.09
61520.09

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-020-6 (до толщины 7 см)

6.63 2.92 5.97

0.7
6.63 2.92 3.01
0.7

11.77 5.19 5.34
1.24

12.74 5.97 5.34
1.43

47.68 18.75 19.76
9.17

12.24
8.71

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 9,17)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 9,17)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,776)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.01 12.74 1.43 5.34

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (27,38)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
39 ТЕР27-06-021-06 1000 м2 

покрытия
1.776

607.27 16627.05 16627.05

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 1 086,18)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 086,18)
    Итого c накладными и см. прибылью
38

410-0022
т 27.38

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,296)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

60.49 1072.98 101.04 17.9

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,24411)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
37 ТЕР27-06-020-06 1000 м2 

покрытия
0.296

1955.23 477.29 477.29

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 10,26)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 10,26)
    Итого c накладными и см. прибылью
36

101-1559
т 0.24411

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
68.63

Смесь асфальтобетонная пористая марки 
2.Цена:2246,88/3,7=607,27

607.27

607.27 12510.73
12510.73 46289.7
46289.7

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)

3332.77 2809.32 956.29

296.83 201.78 68.69
3332.77 2809.32 226.62
296.83 201.78
986.5 831.56 67.08
87.86 59.73

1124.41 956.29 67.08
101.04 68.69

3898.62 3002.75 248.2
647.67 440.3

1452.22
1033.57
6384.41

Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 12020.46
12020.46 44475.7
44475.7

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-020-1 (до толщины 6 см)

6.81 3.1 4.22

0.7
6.81 3.1 3.01
0.7

8.06 3.67 3.56
0.83
8.73 4.22 3.56
0.95

32.51 13.25 13.17
6.09
8.13
5.79

46.43

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 6,09)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 6,09)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,184)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.01 8.73 0.95 3.56

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (28,5936)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
43 ТЕР27-06-021-01 1000 м2 

покрытия
1.184

420.39 12020.46 12020.46

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 1 087,97)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 087,97)
    Итого c накладными и см. прибылью
42

410-0006
т 28.5936

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,296)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

226.62 1124.41 101.04 67.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (20,6016)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
41 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия
0.296

607.27 12510.73 12510.73
    Итого c накладными и см. прибылью
40

410-0022
т 20.6016
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 6022.68
6022.68 22283.92

22283.92
125870.91 544.53 21096.92 104229.46

739.44
127441.2 624.26 22587.48 104229.46

850.36
460575.2 4001.51 70924.68 385649.01

5450.81
11891.45

8222.27
480688.92

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов 1(Устройство корыта )

5218.69 5110.05 10189.95

103.43 492.91 982.92
5218.69 5110.05 5.21
103.43 492.91

9049.21 8860.83 9.03
179.35 854.71

10405.23 10189.95 9.03
206.25 982.92

33351.91 31996.44 33.41
1322.06 6300.52
6806.96
3811.29

43970.16

Перевозка автосамосвалами на 10 км. Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 56134.78

19.62 19.62

56134.78 56134.78

176263.21 176263.21

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка

2437.49 2320.64 20116.93

101.55 133.86 1160.4

15.3 21112.57 880.3 115.34

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

47 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания (в 

7.538

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2861,1)

56134.78

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 7 622,58)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 622,58)
    Итого c накладными и см. прибылью
46 СССЦ 2/07 т 2861.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,734)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

Итого по разделу 2 Устройство остановочной полосы по типу "карман"

                           Раздел 3. Устройство дорожной одежды на съездах и примыканиях
45 ТЕР01-01-014-01 1000 м3 грунта 1.734 5.21 10405.23 206.25 9.03

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (14,3264)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

420.39 6022.68 6022.6844
410-0006

т 14.3264
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2437.49 2320.64 15.3
101.55 133.86

18373.8 17492.98 115.34
765.48 1009.04

21112.57 20116.93 115.34
880.3 1160.4

69236.64 63167.16 426.76
5642.72 7438.16

17460.36
12426.84
99123.84

Песок для строительных работ природный 
крупный.Цена:326,08/3,7=88,13

88.13

88.13 73077.4
73077.4 270386.38

270386.38

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) 
однослойных

5637.41 5302.41 25104.52

243.2 428.51 2028.81
5637.41 5302.41 91.8

243.2 428.51
23209.22 21830.02 377.95
1001.25 1764.18

26633.91 25104.52 377.95
1151.44 2028.81

87607.34 78828.19 1398.42
7380.73 13004.67

27210.43
19366.13
134183.9

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 153879.63
153879.63 569354.63
569354.63

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 10-20 мм. Цена:731,37/3,7=197,67

197.67

197.67 12207.11
12207.11 45166.31

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (61,755)

197.67 12207.11 12207.11

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (778,113)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
51

408-0015
м3 61.755

197.76 153879.63 153879.63

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 20 385,40)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 20 385,40)
    Итого c накладными и см. прибылью
50

408-0016
м3 778.113

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4,117)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

91.8 26633.91 1151.44 377.95

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (829,2)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
49 ТЕР27-04-006-01 1000 м2 

основания
4.117

88.13 73077.4 73077.4

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 13 080,88)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 13 080,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
48

408-0121
м3 829.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (7,538)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
45166.31

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (до толщины 
12 см)

280.77 280.77 -3987.96

23.09 -327.96
280.77 280.77

23.09
-3467.79 -3467.79

-285.18
-3987.96 -3987.96

-327.96
-12522.19 -12522.19

-2102.22
-2806.04
-1997.11

-17325.34

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 -30775.93
-30775.93 -113870.94

-113870.94

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 
покрытий методом холодного фрезерования при ширине 
барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см

1822.01 1765.88 21343.31

39.91 139.57 1686.91
1822.01 1765.88 16.22

39.91 139.57
19149.33 18559.4 170.48

419.45 1466.88
21996.16 21343.31 170.48

482.37 1686.91
70740.76 67017.99 630.78
3091.99 10813.09
18560.5

13209.83
102511.09

Погрузка и перевозка лома асфальтобетона автосамосвалами 
на 10 км. Цена:(8,25+61,61=69,86)/3,14=22,25

22.25 22.25 5135.3

22.25 22.25

5135.3 5135.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (230,8)

5135.3

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 13 905,08)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 13 905,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
55 СССЦ 2/07 т 230.8

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10,51)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

16.22 21996.16 482.37 170.48

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (-155,6226)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
54 ТЕР27-03-009-02 100 м2 10.51

197.76 -30775.93 -30775.93

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от -2 102,22)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от -2 102,22)
    Итого c накладными и см. прибылью
53

408-0016
м3 -155.6226

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (-12,351)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

-3987.96
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
52 ТЕР27-04-006-04 1000 м2 

основания
-12.351
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

16124.84 16124.84

Разогревание битума в котлах емкостью 400 л 290.49 235.8 568.28
54.69

290.49 235.8
54.69

700.08 568.28
131.8

2629.24 1784.4
844.84
524.14

3153.38

Розлив вяжущих материалов 41.99 41.99 116.38
5.86 16.24

41.99 41.99
5.86

101.2 101.2
14.12

116.38 116.38
16.24

365.43 365.43
104.1

138.95
98.9

603.28

Битум.Цена:7234,36/3,7=1955,23 1955.23

1955.23 4853.47
4853.47 17957.84

17957.84

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

3332.77 2809.32 15572.06

296.83 201.78 1118.47
3332.77 2809.32 226.62
296.83 201.78

16063.95 13540.92 1092.31
1430.72 972.58
18309.7 15572.06 1092.31
1645.33 1118.47

63484.39 48896.27 4041.55
10546.57 7169.39
23647.26    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 17 715,96)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4,82)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

226.62 18309.7 1645.33 1092.31

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2,4823)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
59 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия
4.82

1955.23 4853.47 4853.47

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 104,10)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 104,10)
    Итого c накладными и см. прибылью
58

101-1559
т 2.4823

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,41)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

116.38
    Итого c накладными и см. прибылью
57 ТЕР27-06-026-01 1 т 2.41

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,41)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 66%*0,94 ФОТ (от 844,84)

700.08 131.8

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

56 ТЕР27-10-001-06 1 т битума и 
битумных 

2.41
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16830.16

103961.81

Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 195738.63
195738.63 724232.93
724232.93

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-020-1 (до толщины 6 см)

6.81 3.1 68.74

0.7
6.81 3.1 3.01
0.7

131.3 59.77 58.03
13.5

142.3 68.74 58.03
15.53
530.1 215.84 214.71
99.55

132.88
94.57

757.55

Смесь асфальтобетонная тип Б марки 
2.Цена:1555,44/3,7=420,39

420.39

420.39 98071.94
98071.94 362866.18

362866.18
651632.63 3941.55 138815.69 508875.39

5796.33
663750.69 4513.01 150362.29 508875.39

6665.78
2383904.93 28928.39 472137.59 1882838.95

42727.65
91675.27
63840.48

2539420.68

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов 1(Устройство корыта )

5218.69 5110.05 14315.29

103.43 492.91 1380.84
5218.69 5110.05 5.21    На единицу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Устройство дорожной одежды на съездах и примыканиях

                           Раздел 4. Устройство покрытия на тротуарах
63 ТЕР01-01-014-01 1000 м3 грунта 2.436 5.21 14617.73 289.75 12.69

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (233,288)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

420.39 98071.94 98071.94

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 99,55)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 99,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
62

410-0006
т 233.288

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (19,28)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.01 142.3 15.53 58.03

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (465,612)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
61 ТЕР27-06-021-01 1000 м2 

покрытия
19.28

420.39 195738.63 195738.63

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 17 715,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
60

410-0006
т 465.612
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
103.43 492.91

12712.73 12448.08 12.69
251.96 1200.73

14617.73 14315.29 12.69
289.75 1380.84

46854.26 44950.01 46.95
1857.3 8851.18

9562.67
5354.24

61771.17

Перевозка автосамосвалами на 10 км. Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 78860.63

19.62 19.62

78860.63 78860.63

247622.38 247622.38

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
кирпичного или известнякового щебня

498.14 313.33 28311.09

178.69 26.83 2424.23
498.14 313.33 6.12
178.69 26.83

39138.86 24618.34 480.85
14039.67 2108.03
44937.56 28311.09 480.85
16145.62 2424.23

194169.39 88896.82 1779.15
103493.42 15539.31
158884.89
113081.09
466135.37

Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800 фракция 40-70 мм. Цена:731,72/3,7=197,76

197.76

197.76 270361.65
270361.65 1000338.11

1000338.11

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см (толщиной 4,5 см)

300.79 92.71 8376.85

79.13 0.54 48.79
300.79 92.71 128.95    На единицу в ценах 2001г.

128.95 25658.29 7149.83 10131.61

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1367,12)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
67 ТЕР27-07-001-04

т.ч.п.1.8
100 м2 
покрытия

78.57

197.76 270361.65 270361.65

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 119 032,73)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 119 032,73)
    Итого c накладными и см. прибылью
66

408-0016
м3 1367.12

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (78,57)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

6.12 44937.56 16145.62 480.85

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

65 ТЕР27-07-002-01 100 м2 
дорожек и 
тротуаров

78.57

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4019,4)

78860.63

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 10 708,48)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 708,48)
    Итого c накладными и см. прибылью
64 СССЦ 2/07 т 4019.4

    ВСЕГО на физобъем (2,436)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
79.13 0.54

23633.07 7284.22 10131.61
6217.24 42.43

25658.29 8376.85 10131.61
7149.83 48.79

109620.68 26303.31 37486.96
45830.41 312.74
61591.88
43835.99

215048.55

Смесь асфальтобетонная тип Г марки 
2.Цена:1609,56/3,7=435,02

435.02

435.02 366062.67
366062.67 1354431.88

1354431.88
790769.61 20508.87 123211.27 647049.47

3351.19
800498.53 23585.2 129863.86 647049.47

3853.87
2953036.68 151181.13 407772.52 2394083.03

24703.3
230039.53
162271.39
3345347.6

9370589.92 58836.02 1576662.48 7735091.42
54939.87

9489833.66 67515.51 1687226.73 7735091.42
63180.85

34350504.62 432774.42 5297891.94 28619838.26
404989.25

1063984.7
739219.71

36153709.03

Составил                                                                           / Иванова О.А. /

Проверил                                                                         / Гуряева И.М. /

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (841,4847)

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

Итого по разделу 4 Устройство покрытия на тротуарах

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

435.02 366062.67 366062.67

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 46 143,15)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 46 143,15)
    Итого c накладными и см. прибылью
68

410-0008
т 841.4847

    ВСЕГО на физобъем (78,57)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________

"___" _____________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на ОБСТАНОВКА

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Установка бортовых камней бетонных при других видах 
покрытий (в т.ч.  паребрик)

5262.71 88.76 4901.33 76.08 4201.14

518.1 7.68 424.09 0.72 39.76
5262.71 88.76

518.1 7.68
290606.85 4901.33
28609.48 424.09

295633.47 5636.53
32900.9 487.7

1179848.82 17698.7
210894.77 3126.16
285675.14

___________________________3053,209
___________________________236,226

___________________________________________________________5260,94

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 214 020,93)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (55,22)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

                           Раздел 1. Установка бортовых камней и "паребрика"
1 ТЕР27-02-

010-02
100 м 

бортового 
камня

55.22 290606.85 28609.48

Затр.тр.раб-х не занятых 
обслуж.машин

Обслуж-х машины

Всего

Общая стоимость, руб.

в т.ч. оплата 
труда

№ 
пп

Кол.Обоснование

Стоимость единицы, руб.

Ед. изм.Наименование работ и затрат
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
203319.88

1668843.84

Камни бортовые Цена:203,39/3,7=54,97 54.97

54.97
178817.41
661624.42

Камни бортовые типа "паребрик". Цена:110,17/3,7=29,78 29.78

29.78
67570.82

250012.03

Перевозка камней бортовых и паребрика на  130 км. 
Цена:375,52/3,14=119,59

119.59 119.59 64831.46

119.59 119.59

64831.46 64831.46

203570.78 203570.78

Перевозка металлического автопавильона на  10 км.кл.гр.2. 
Цена: 68,40/3,14=21,78

21.78 21.78 87.12

21.78 21.78

87.12 87.12

273.56 273.56

Автопавильон . Цена:50000/3,7=13513,51 13513.51

13513.51
13513.51
49999.99

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 
производственных зданий покрытий (фермы, балки) (Монтаж 
автопавильона на месте)

2371.31 897.16 358.86 63.08 25.23

646.57 0.03 0.01
2371.31 897.16
646.57
948.52 358.86

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (0,4)

13513.51

    ВСЕГО на физобъем (1)
    На единицу в ценах 2001г.

6
мониторинг

шт 1

    ВСЕГО на физобъем (4)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (542,1144)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
3

413-9011
м

    ВСЕГО на физобъем (2269)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

178817.41

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3253)

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 214 020,93)
    Итого c накладными и см. прибылью

2
413-9010

м 3253

    На единицу в ценах 2001г.

7 ТЕР09-05-
002-04
прим.

10 т 
конструкций

0.4

87.125 СССЦ 2/07 т 4

948.52 258.63

67570.822269

    На единицу в ценах 2001г.

64831.464 СССЦ 2/07 т 542.1144
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
258.63

4009.45 1126.82
1657.82
1402.52
1409.15
6821.12

616375.69 28868.11 70178.77 4226.37
424.09 39.77

621402.31 33159.53 70913.97 4856.54
487.7 45.73

2349339.05 212552.59 222669.86 4856.54
3126.16 45.73

287077.66
204729.03

2841145.74 4856.54
45.73

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных 
фундаментах на металлических стойках с массой от 25 до 50 
кг

5836.4 2029.86 3615.18 165.39 294.56

1126.31 176.02 313.49 16.72 29.78
5836.4 2029.86

1126.31 176.02
10394.63 3615.18
2005.96 313.49
11237.8 4157.46
2306.85 360.51

45503.24 13054.42
14786.91 2310.87
22822.12
16242.89
84568.25

При установке дополнительных щитков добавлять к нормам 
таблиц с 27-09-008 <> по 27-09-011 <> (Крепление щитков на 
опору)**

762.65 69 32.43

474.03
762.65
474.03
358.45
222.79
391.87
256.21

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 17 097,78)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,47)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

10394.63 2005.96

    На единицу в ценах 2001г.

8 ТЕР27-09-
009-02

1 т стоек

Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Установка бортовых камней и "паребрика"

                           Раздел 2. Установка дорожных знаков

    ВСЕГО на физобъем (1,781)

1.781

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 1 657,82)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 657,82)

358.45 222.79

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 17 097,78)
    Итого c накладными и см. прибылью

9 ТЕР27-09-
012-01

100 знаков 0.47

    Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
2144.25
1642.31
2192.16
1560.19
5896.6

Стойки металлические с хомутом.Цена:1112,8/3,7=300,76 300.76

300.76
11428.88
42286.86

Знак (1.23; 2.4). Цена:576,61/3,7=155,84 155.84

155.84
3584.32

13261.98

Знак (2.1; 5.16; 5.19.1; 5.19.2). Цена:746,85/3,7=201,85 201.85

201.85
12111

44810.7

Знак (8.2.1). Цена:463,48/3,7=125,26 125.26

125.26
250.52
926.92

38127.8 2228.75 3615.18 326.99
313.49 29.78

39004.39 2563.06 4157.46 376.04
360.51 34.25

148933.95 16429.21 13054.42 376.04
2310.87 34.25

25014.26
17803.08

191751.29 376.04
34.25

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 
0,1 м (Линия 1.1;  1.3;  1.12)

1397.29 193.41 281.51 3.66 5.33

22.62 19.6 28.53 2.04 2.97
1397.29 193.41

22.62 19.6
2033.76 281.51

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,4555)

                           Раздел 3. Дорожная разметка
14 ТЕР27-09-

016-01
1 км линии 1.4555 2033.76 32.92

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
    ВСЕГО на физобъем (60)

    ВСЕГО на физобъем (2)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (23)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3584.3223
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

11 прайс ИвКУ
101-9610

шт

    ВСЕГО на физобъем (38)

11428.8838

    На единицу в ценах 2001г.

10 прайс ИвКУ
110-9181

шт

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 1 642,31)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 642,31)
    Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Установка дорожных знаков

250.52

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

    На единицу в ценах 2001г.

13 прайс ИвКУ
101-9610

шт 2

12111

    На единицу в ценах 2001г.

12 прайс ИвКУ
101-9610

шт 60
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
32.92 28.53

2080.93 323.74
37.86 32.81

7620.74 1016.54
242.68 210.31
604.65
430.34

8655.73

Разметка проезжей части краской прерывистой линией 
шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 3:1 
(Линия 1.6)

1110.85 193.41 125.72 3.66 2.38

22.62 19.6 12.74 2.04 1.33
1110.85 193.41

22.62 19.6
722.05 125.72

14.7 12.74
743.12 144.58
16.91 14.65

2714.4 453.98
108.39 93.91
270.03
192.19

3176.62

Разметка проезжей части краской прерывистой линией 
шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3 
(Линия 1.5)

537.97 193.41 288.76 3.66 5.46

22.62 19.6 29.26 2.04 3.05
537.97 193.41
22.62 19.6

803.19 288.76
33.77 29.26

851.57 332.07
38.84 33.65

3070.1 1042.7
248.96 215.7
620.23
441.43

4131.76

Разметка проезжей части краской прерывистой линией 
шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:1 
(Линия 1.7)

824.41 193.41 51.06 3.66 0.97

22.62 19.6 5.17 2.04 0.54

217.64 5.97

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 464,66)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 464,66)
    Итого c накладными и см. прибылью
17 ТЕР27-09-

016-04
1 км линии 0.264

    ВСЕГО на физобъем (1,493)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 202,30)
    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 202,30)

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 452,99)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (0,65)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 452,99)

803.19 33.77

    На единицу в ценах 2001г.

16 ТЕР27-09-
016-05

1 км линии 1.493

722.05 14.7

    На единицу в ценах 2001г.

15 ТЕР27-09-
016-06

1 км линии 0.65

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
824.41 193.41
22.62 19.6

217.64 51.06
5.97 5.17

226.2 58.72
6.87 5.95

822.68 184.38
44.04 38.14

109.69
78.07

1010.44

Нанесение дорожной разметки краской вручную с 
применением трафаретов по ГОСТ 13508-74, номер разметки 
1.14.1;1.14.2;1.14.3

115.76 80.63 169.32 5.01 10.52

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,645; ЭМ=1,4; ЗПМ=0,645; 
МАТ=0,7

32.83 6.23 13.08 0.84 1.76

111.77 57.59
50.9 9.66

115.76 80.63
32.83 6.23
243.1 169.32
68.94 13.08

278.84 194.72
79.28 15.04

1137.51 611.42
508.18 96.41
807.01
574.36

2518.88

Краска разметочная для дорожных 
работ.Цена:75000/3,7=20270,27

20270.27

20270.27
221.35

819
4241.09 156.3 916.37 24.66

88.78 9.65
4402 179.75 1053.83 28.36

102.1 11.1
16184.39 1152.2 3309.03 28.36

654.46 11.1
2411.53Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    ВСЕГО на физобъем (0,01092)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

    ВСЕГО на физобъем (2,1)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

243.1 68.94

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,645; ЭМ=1,4; ЗПМ=0,645; МАТ=0,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
18 ИЕР27-09-

047-11
10 м2 

разметки
2.1

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 82,18)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 82,18)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,264)

221.35

    Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 604,59)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 604,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
19

101-9846
т 0.01092
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1716.33

20312.25 28.36
11.1

658744.58 31253.16 74710.32 4578.02
826.36 79.2

664808.69 35902.34 76125.25 5260.94
950.31 91.08

2514457.35 230134 239033.28 5260.94
6091.49 91.08

314503.45
224248.44

3053209.24 5260.94
91.08

Составил                                                                               / Иванова О.А. /

Проверил                                                                             / Гуряева И.М. /

ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Дорожная разметка
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на ВЫНОС КАБЕЛЬНЫХ ЛЭП ПО ФЕР

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость ___________________________________________________________тыс.руб.
      строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
      монтажных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Устройство постели при одном кабеле в траншее 1212.44 1148.59 1344.12
63.85 67.37 60.26

1212.44 1148.59
63.85 67.37

969.95 918.87
51.08 53.9

1115.44 1056.7
58.74 61.99

1338.53 1268.04
70.49 74.39

1401.22 1344.12
57.1 60.26

57.1

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы
в т.ч. 
оплата 
труда

Всего

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

    Всего с учетом "Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81"

    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

                           Раздел 1. Монтажные работы
1 ФЕРм08-02-142-01 100 м 

кабеля
0.8 1401.22

    На единицу в ценах 2001г.

___________________________132,759
___________________________________________________________54,847
___________________________________________________________77,912

№ 
пп Кол.Обоснование

___________________________8,651
___________________________________________________________131,13

Ед. изм.Наименование работ и затрат

    ВСЕГО на физобъем (0,8)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
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4586.55 4220.54
366.01 386.27
671.79
488.98

5747.32

Песок строительный. Цена:344,4/3,7=93,08 93.08

93.08 521.25

521.25 1928.63
1928.63

Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 1369.38 1043.49 946.37
209.93 79.82 55.31

1369.38 1043.49 115.96
209.93 79.82
849.02 646.96 71.9
130.16 49.49
965.58 744 71.9
149.68 56.91

1144.32 892.8 71.9
179.62 68.29

1163.04 946.37 71.18
145.49 55.31

4167.56 2971.6 263.37
932.59 354.54

1149.41
836.63
6153.6

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1584.49 1234.25 325
277.34 96.48 19.42

1584.49 1234.25 72.9
277.34 96.48
285.21 222.17 13.12
49.92 17.37

326.03 255.5 13.12
57.41 19.98

388.61 306.6 13.12
68.89 23.98

393.79 325 12.99
55.8 19.42

1426.24 1020.5 48.06
357.68 124.48
430.57

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

2
101-0069

м3 5.6 93.08 521.25 521.25

1163.04 145.49 71.18

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5,6)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
3 ФЕРм08-02-141-04 100 м 

кабеля
0.62

    ВСЕГО на физобъем (0,62)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

115.96

55.8 12.99
    Итого c накладными и см. прибылью
4 ФЕРм08-02-148-04 100 м 

кабеля
0.18

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

72.9 393.79

    ВСЕГО на физобъем (0,18)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81"

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 752,28)

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 752,28)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81"

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 287,13)
    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 287,13)

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 482,16)
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313.4
2170.21

Кабель АСБ-6 сеч.3*95 мм2. Цена:472,99/3,7=127,84 127.84

127.84 10227.2
10227.2 37840.64

37840.64

Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля 2434.3 6.91 20.21
114.6 0.41 0.92

2434.3 6.91 2312.79
114.6 0.41

4868.6 13.82 4625.58
229.2 0.82

4905.05 15.89 4625.58
263.58 0.94

4960.95 19.07 4625.58
316.3 1.13

4855.73 20.21 4579.32
256.2 0.92

18649.18 63.46 16943.48
1642.24 5.9
1471.79
1071.29

21192.26

Муфта соединительная СТП 6-95/150. Цена:1440/3,7=389,19 389.19

389.19 778.38
778.38 2880.01

2880.01
18499.61 460.36 1801.82 16237.43

121.58
19340.6 514.58 2635.7 16190.32

135.9
71478.74 3298.46 8276.1 59904.18

871.12
3723.43
2710.23
77912.4

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью 7735.48 6107.47 128.1
1628.01 369.61 7.75
7735.48 6107.47
1628.01 369.61
117.58 92.83

10227.2
    Итого c накладными и см. прибылью
5 прайс м 80 10227.2

4855.73 256.2 4579.32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (80)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
6 ФЕРм08-02-167-09 шт. 2

778.38 778.38
    Итого c накладными и см. прибылью
7 Прайс шт 2

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

0.0152 162.25 34.15

    ВСЕГО на физобъем (0,0152)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Строительные работы
8 ТЕРр68-12-04 100 м3 

конструкци

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

389.19

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 648,14)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 648,14)

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2)

    Всего с учетом "Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81"

    ВСЕГО на физобъем (2)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

    На единицу в ценах 2001г.

2312.79

127.84

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 482,16)
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24.75 5.62
135.21 106.75
28.46 6.46

162.25 128.1
34.15 7.75

621.13 402.23
218.9 49.68

262.56
161.15

1044.84

Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 1142.12 988.32 51.83
153.8 77.42 4.06

1142.12 988.32
153.8 77.42
43.4 37.56
5.84 2.94

49.91 43.19
6.72 3.38

59.89 51.83
8.06 4.06

214.41 162.75
51.66 26.02
75.94
46.61

336.96

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 
толщиной 70 мм площадью ремонта до: 25 м2

7125.47 854.36 224.02

534.53 58.13 15.24
7125.47 854.36 5736.58
534.53 58.13

1353.84 162.33 1089.95
101.56 11.04

1393.42 186.68 1089.95
116.79 12.7

1454.12 224.02 1089.95
140.15 15.24
5634.6 703.42 4032.82
898.36 97.69
973.74
597.63

7205.97

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 5247.94 5247.94 144.49
364.73 10.04

4950.89 4950.89
450.29

59.89 8.06

1089.95

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,038)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

5736.58 1454.12 140.15

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 77,68)

1000 м3 
грунта

0.01995

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 996,05)
    Итого c накладными и см. прибылью
11 ФЕР01-01-101-02

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 996,05)

144.49

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,19)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 77,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
10 ТЕРр68-15-04 100 м2 0.19

9 ТЕРр68-12-03 100 м3 
конструкци

0.038
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 268,58)
    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 268,58)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
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5247.94 5247.94
364.73

104.7 104.7
7.28

120.41 120.41
8.37

144.49 144.49
10.04

453.7 453.7
64.36

57.47
32.18

543.35

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов 2

967.12

967.12
967.12
967.12

5.79
5.79
6.66
6.66
7.99
7.99

51.22
51.22
38.52
23.05

112.79

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 767.07 767.07 15.89
78.58 1.63

767.07 767.07
78.58

11.51 11.51
1.18

13.24 13.24
1.36

15.89 15.89
1.63

49.89 49.89
10.45

9.33
5.23

64.45

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 12698.21 6820.39 715.32

    Итого c накладными и см. прибылью
12 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта
0.005985 7.99

0.015

    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 51,22)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 51,22)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,005985)

    Итого c накладными и см. прибылью
13 ТЕР01-01-033-01 1000 м3 

грунта

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

15.89

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10,45)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,015)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 10,45)

1974.7 1274.76 409.37 150.0714 ТЕР22-01-011-05 1 км 0.076

    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

7.99

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 64,36)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 64,36)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

    Итого на единицу с учетом "переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ=0,81"
    ВСЕГО на физобъем (0,01995)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
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3903.12 578.73 60.7
12698.21 6820.39 1974.7
3903.12 578.73
965.06 518.35 150.07
296.64 43.98

1087.31 596.1 150.07
341.14 50.58

1274.76 715.32 150.07
409.37 60.7

5425.42 2246.1 555.26
2624.06 389.09
3682.07
2681.7

11789.19

Труба стальная. Цена:442,3/3,7=119,54 119.54

119.54 9121.38
9121.38 33749.11

33749.11
11723.26 434.58 927.28 10361.4

72.04
12240.77 599.72 1279.65 10361.4

99.43
46199.49 3844.21 4018.09 38337.19

637.35
5099.7

3547.58
54846.77

30222.87 894.94 2729.1 26598.83
193.62

31581.37 1114.3 3915.35 26551.72
235.33

117678.23 7142.67 12294.19 98241.37
1508.47

8823.13
6257.81

54846.77

77912.4

132759.17

15
103-9011

м 76.304 119.54 9121.38 9121.38

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Итого по разделу 2 Строительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
Сметная прибыль

    На единицу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

    ВСЕГО на физобъем (76,304)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы

  Итого Строительные работы

Сметная прибыль
Итоги по смете:

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 3 013,15)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 3 013,15)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 
напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,076)

трубопрово
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
                           Раздел 1. Переустройство сетей и канализации связи

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, 
собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части: 
ККС-3

1495.57 86.66 398.64

74.95 7.99 36.75
1521.71 81.75 1347.43

92.53 9.86
1495.57 86.66 1333.96

74.95 7.99
5982.28 346.64 5335.84

299.8 31.96
6079.25 398.64 5335.84
344.77 36.75

23204.32 1251.73 19742.61
2209.98 235.57
2298.82

5335.84

в т.ч. 
оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ыВсего

6079.25 344.77

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1333.96

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы
№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

1 ФЕР34-02-005-07 1 колодец 4

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "ПЕреход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ=0,81"
    ВСЕГО на физобъем (4)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

___________________________175,560
___________________________19,658

___________________________________________________________436,78

    Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 2 445,55)
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1589.61
27092.75

Кабельный колодец связи ККС-3. Цена:6126,71/3,7=1655,87 1655.87

1655.87 6623.48
6623.48 24506.88

24506.88

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов 1

741.04

741.04
741.04
741.04

1385.74
1385.74
1593.6
1593.6

10214.98
10214.98
7681.67
4596.74

22493.39

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 
соединением полиэтиленовыми муфтами: более 2-х отверстий

16679.19

944.54
17059.69 15893.59

1166.1
16679.19 15734.65

944.54
4770.25 4500.11
270.14

4810.77 4500.11
310.66

18641.74 16650.41
1991.33
1871.85
1294.36

21807.95

Муфты полиэтиленовые МПТ-1(доп.объем). 43.83

43.83 11281.84
11281.84 41742.81
41742.81

6623.48 6623.482
445-3310

шт 4 1655.87

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
3 ТЕР01-02-057-01 100 м3 

грунта
1.87

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1593.6 1593.6

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

310.66 4500.114 ФЕР34-02-001-04 1 канало-
километр 
трубопрово

да

0.286

    ВСЕГО на физобъем (0,286)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

15734.65 4810.77

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ=0,81"

11281.845
110-0195

шт 257.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (257,4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 445,55)
    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (1,87)

    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 10 214,98)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 1 991,33)

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 10 214,98)
    Итого c накладными и см. прибылью

43.83 11281.84

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 991,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

999.25 999.25 172.37

74.01 12.77
999.25 999.25

74.01
149.89 149.89

11.1
172.37 172.37

12.77
541.24 541.24

81.86
73.1

40.93
655.27

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (Без 
замены крышки)

304.26 9.6 230.4

31.12 0.89 21.36
1060.6 9.6 1019.88
31.12 0.89

304.26 9.6 263.54
31.12 0.89

7302.24 230.4 6324.96
746.88 21.36

28913.31 723.46 23402.35
4787.5 136.92

4999.27
3348.61

37261.19
37495.72 2702.56 726.93 34066.23

64.42
37863.55 2995.91 801.41 34066.23

70.88
147765.27 19203.79 2516.43 126045.05

454.35
16924.71
10870.25

175560.23

37495.72 2702.56 726.93 34066.23
64.42

37863.55 2995.91 801.41 34066.23
70.88

147765.27 19203.79 2516.43 126045.05

6 ТЕР01-01-034-02 1000 м3 
грунта

0.15

7302.24 746.88 6324.96

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 81,86)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 81,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
7 ТЕРр66-22-01 1 люк 24

Сметная прибыль

    Накладные расходы 108%*0,94 ФОТ (от 4 924,42)
    Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 924,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

    ВСЕГО на физобъем (24)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    С учетом стоимости удаленных ресурсов

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,15)

263.54

    На единицу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 1 Переустройство сетей и канализации связи

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

172.37
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454.35
16924.71
10870.25

175560.23

Составил                                                                                          / Иванова О.А. /

Проверил                                                                                         / Гуряева И.М. /

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
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УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________

"___" _____________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 
(локальная смета)

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 

3804.81 3741.32 58291.82 9.28 144.59

58.28 282.65 4403.84 26.91 419.27
3804.81 3741.32

58.28 282.65
59281.03 58291.82

908.03 4403.84
68161 67035.59

1044.23 5064.42
217485.63 210491.75

6693.51 32462.93
34966.7

59281.03

Всего

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 39 156,44)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,58055)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

___________________________9406,023
___________________________550,925

___________________________________________________________9422,22

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

                           Раздел 1. Ливневая канализация
908.031 ТЕР01-01-

013-07
1000 м3 
грунта

15.58055

№ 
пп

Кол.Обоснование

Стоимость единицы, руб.

Ед. изм.Наименование работ и затрат

Затр.тр.раб-х не занятых 
обслуж.машин

Обслуж-х машины

Общая стоимость, руб.

в т.ч. оплата 
труда
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
19578.22

272030.55

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 4184.77 4115.45 1613.83 10.21 4

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.3.46. Разработка грунтов повышенной влажности 
ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

64.11 310.92 121.92 29.6 11.61

3804.81 3741.32
58.28 282.65

4184.77 4115.45
64.11 310.92

1641.02 1613.83
25.14 121.92

1886.86 1855.9
28.91 140.21

6020.43 5827.53

185.31 898.75
968.07
542.03

7530.53

Перевозка автосамосвалами на 10 км. Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 517083.89

19.62 19.62

517083.89 517083.89

1623643.41 1623643.41

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 
2 м в грунтах неустойчивых и мокрых

1414.1 77.51 8751.75 26 2935.69

178.62 3 338.73 0.72 81.3
1414.1 77.51
178.62 3

159667.87 8751.75

20168.22 338.73
164005.86 10064.51
23193.45 389.54
664039.8 31602.56

148670.01 2496.95

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1641.02

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 39 156,44)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 084,06)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (112,9113)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    ВСЕГО на физобъем (26354,9385)

    На единицу в ценах 2001г.

4 ТЕР01-02-
066-01

100 м2 
креплений

112.9113

517083.89

    На единицу в ценах 2001г.

159667.87 20168.22

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 084,06)
    Итого c накладными и см. прибылью

3 СССЦ 2/07 т 26354.9385

    Итого на единицу с учетом "п.3.46. Разработка грунтов повышенной влажности ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; 
ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"

    ВСЕГО на физобъем (0,39214)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

25.14

    На единицу в ценах 2001г.

2 ТЕР01-01-
013-07

1000 м3 
грунта

0.39214
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
113677.55
68025.13

845742.48

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их 
трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2

135.05 41.81 1082.88 1.44 37.3

9.89 1.21 31.34 0.27 6.99
135.05 41.81

9.89 1.21
3497.8 1082.88
256.15 31.34

3698.65 1245.31
294.57 36.04

13785.91 3910.27
1888.19 231.02
2589.67
1886.1

18261.68

Водоотлив из котлованов 2402.37 2402.37 3603.56
889.51 1334.27 115.57 173.36

2402.37 2402.37
889.51

3603.56 3603.56
1334.27

4144.09 4144.09
1534.41

13012.44 13012.44
9835.57

7396.35
4426.01
24834.8

Устройство основания щебеночного 1831.82 47.82 479.83 10.2 102.35
67.12 3.93 39.43 0.51 5.12

1831.82 47.82
67.12 3.93

18380.48 479.83
673.48 39.43

18553.47 551.8
774.5 45.34

70437.73 1732.65
4964.55 290.63
6421.83
4677.11

81536.67

Устройство основания песчаного 1140.98 32.82 114.48 10.2 35.58

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 5 255,18)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (1,5)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 9 835,57)

    ВСЕГО на физобъем (10,034)

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 5 255,18)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

3603.56

3979.74

18380.48

3497.8

    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (25,9)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 9 835,57)

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 119,21)

    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 151 166,96)

234.118 ТЕР23-01- 10 м3 3.488

673.48

    На единицу в ценах 2001г.

7 ТЕР23-01-
001-02

10 м3 
основания

10.034

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 119,21)
    Итого c накладными и см. прибылью

6 ТЕР01-02-
068-02

100 м3 
мокрого 

1.5

256.15

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 151 166,96)
    Итого c накладными и см. прибылью

5 ТЕР22-06-
011-02

1 м короба 25.9
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
67.12 2.7 9.42 0.35 1.22

1140.98 32.82
67.12 2.7

3979.74 114.48
234.11 9.42

4032.03 131.65
269.23 10.83

15574.4 413.38
1725.76 69.42
2193.71
1597.71

19365.82

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных 3145.98 1299.19 10179.15 91.17 714.32
682.86 77.21 604.94 7.18 56.26

3145.98 1299.19
682.86 77.21

24648.75 10179.15
5350.21 604.94

26978.15 11706.02
6152.74 695.68

109937.7 36756.9
39439.06 4459.31
53643.81
39069.55

202651.06

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных 4267.94 1972.29 9086.34 114.24 526.3
855.66 89.56 412.6 8.33 38.38

4267.94 1972.29
855.66 89.56

19662.4 9086.34
3942.03 412.6

21616.65 10449.29
4533.33 474.49

86415.33 32810.77
29058.65 3041.48

39226.36
28569.12

154210.81

Трубы ж/бетонные. Цена:15133,13/3,7=4090,04 4090.04

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 795,18)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 795,18)

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 43 898,37)

    ВСЕГО на физобъем (7,835)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
7.835

    ВСЕГО на физобъем (3,488)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью

11
446-1000

454607.95м3 111.15

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 32 100,13)
    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 32 100,13)

    ВСЕГО на физобъем (4,607)

24648.75

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 43 898,37)
    Итого c накладными и см. прибылью

4.607

ТЕР23-01-
007-01

100 м 
трубопровода

5350.21

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

19662.4 3942.03

    На единицу в ценах 2001г.

10 ТЕР23-01-
007-02

100 м 
трубопровода

9

    На единицу в ценах 2001г.
001-01 основания
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
4090.04

454607.95
1682049.42

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 500 мм (406,4*7)

49452.81 37036.66 370.37 973 9.73

8114.82 2877.95 28.78 284.29 2.84
49452.81 37036.66
8114.82 2877.95
494.53 370.37
81.15 28.78

562.26 425.93
93.32 33.1

2094.74 1337.42
598.18 212.17
990.25
721.21
3806.2

Трубы стальные 227.04

227.04
2279.48
8434.08

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 700 мм (футляр)

72524.87 55089.24 440.71 1320 10.56

11008.8 4357.85 34.86 429.9 3.44
72524.87 55089.24
11008.8 4357.85

580.2 440.71
88.07 34.86

659.52 506.82
101.28 40.09

2430.86 1591.41
649.2 256.98

1107.35
806.5

4344.71

Трубы стальные 227.04

227.04
1823.59
6747.28

Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных  2447.64 369.34 2893.78 39.19 307.05
313.13 2.07 16.22 0.48 3.76

2447.64 369.34

    На единицу в ценах 2001г.

12 ТЕР22-01-
011-11

1 км 
трубопровода

0.01

580.2

494.53

2279.48
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 906,18)

    ВСЕГО на физобъем (0,008)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 906,18)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 810,35)
    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 810,35)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (0,01)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

19177.26

    На единицу в ценах 2001г.

1823.59

    На единицу в ценах 2001г.

2453.37

    ВСЕГО на физобъем (8,032)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
16 ТЕР23-02-

001-04
100 м 

трубопровода
7.835

    Итого c накладными и см. прибылью
15 СЦМ-103-

0190
м 8.032

88.07

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10,04)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
14 ТЕР22-01-

011-13
1 км 

трубопровода
0.008

    На единицу в ценах 2001г.

13 СЦМ-103-
0190

м 10.04

81.15

    ВСЕГО на физобъем (111,15)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
313.13 2.07

19177.26 2893.78
2453.37 16.22

19979.34 3327.85
2821.38 18.65

79705.91 10449.45
18085.05 119.55
22246.02
16202.09

118154.02

Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных  2968.25 401.67 1850.49 48.32 222.61
386.08 2.48 11.43 0.59 2.72

2968.25 401.67
386.08 2.48

13674.73 1850.49
1778.67 11.43
14219.1 2128.06
2045.47 13.14

56962.18 6682.11
13111.46 84.23
16125.13
11744.16
84831.47

Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на 
битумной мастике

1459.38 47.85 89.5 47.2 88.28

328.51 7.67 14.35 0.47 0.88
1459.38 47.85
328.51 7.67

2729.62 89.5
614.45 14.35

2835.22 102.93
706.62 16.5

12347.61 323.2
4529.43 105.77
4357.09
3244.64

19949.34

Рулонные материалы 13.06

13.06
2809.21

10394.08

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 12479.07 9334.4 3035.55 351.9 114.44
2604.06 718.84 233.77 74.31 24.17

4058.19 846.84
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
20 ТЕР22-01-

021-08
1 км 

трубопровода
0.3252

2809.21

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (215,1)

    Итого c накладными и см. прибылью
19 101-9234 м2 215.1

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 4 635,20)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 635,20)

2729.62 614.45

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,8704)

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 13 195,69)
    Итого c накладными и см. прибылью
18 ТЕР26-01-

054-02
100 м2 

поверхности 
покрытия 

1.8704

    ВСЕГО на физобъем (4,607)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 13 195,69)

1778.67

    На единицу в ценах 2001г.

17 ТЕР23-02-
001-05

100 м 
трубопровода

4.607

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 18 204,60)

13674.73

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 18 204,60)
    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (7,835)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
12479.07 9334.4
2604.06 718.84
4058.19 3035.55
846.84 233.77

4640.55 3490.88
973.87 268.84

17854.33 10961.36
6242.51 1723.26
9734.17
7089.54

34678.04

Труба полиэтиленовая отв.271 мм. Цена:470,23/3,7=127,09 127.09

127.09
41749.07

154471.56

Погрузка и перевозка грунта автосамосвалами на 10 км. 
Цена:(9,11+61,61=70,72)/3,14=22,52

22.52 22.52 634094.58

22.52 22.52

634094.58 634094.58

1991056.98 1991056.98

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

999.25 999.25 17052.02

74.01 1262.97 6.71 114.5
999.25 999.25

74.01
17052.02 17052.02

1262.97
19609.82 19609.82

1452.42
61574.83 61574.83

9310.01
8313.84
4655.01

74543.68

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном 
ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 

2031.9 2031.9 23116.01

190.16 2163.36 17.24 196.13
2031.9 2031.9

190.16

23116.01

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
24 ТЕР01-02-

001-01
1000 м3 

уплотненного 
грунта

11.37655

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 9 310,01)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 310,01)

17052.02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (17,06482)

23 ТЕР01-01-
034-02

1000 м3 
грунта

17.06482

    ВСЕГО на физобъем (28156,953)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

634094.58

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
22 СССЦ 2/07 т 28156.953

41749.07

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (328,5)

    Итого c накладными и см. прибылью
21 прайс

530-9001
м 328.5

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 7 965,77)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 965,77)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,3252)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
23116.01 23116.01

2163.36
26583.41 26583.41

2487.86
83471.91 83471.91

15947.18
14240.83
7973.59

105686.33

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к 
норме 01-02-001-1 (до 6 проходов)

212.88 212.88 12109.2

16.66 947.67 1.51 85.89
212.88 212.88

16.66
12109.2 12109.2

947.67
13925.58 13925.58

1089.82
43726.32 43726.32

6985.75
6238.27
3492.88

53457.47

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 
грунтов 1, 2 (Около коммуникаций)

348.69 262.61 14937.97 12.53 712.74

86.08 23.44 1333.33 3.04 172.92
348.69 262.61
86.08 23.44

19834.43 14937.97
4896.46 1333.33
22809.6 17178.67
5630.93 1533.33

90035.28 53941.02
36094.26 9828.65
41009.16
22961.46
154005.9

2061636.61 42316.38 1320277.71 5965.54
13343.23 1400.76

2093348.96 48663.83 1345642.61 6860.37
15344.71 1610.88

7123710.27 311935.14 4225317.81 6860.37
98359.6 1610.88

385446.19Накладные расходы

    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 45 922,91)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 45 922,91)

19834.43 4896.46

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (56,8827)

    Итого c накладными и см. прибылью
26 ТЕР01-02-

005-01
100 м3 

уплотненного 
грунта

56.8827

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 6 985,75)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 985,75)

12109.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (56,88275)

    Итого c накладными и см. прибылью
25 ТЕР01-02-

001-07
1000 м3 

уплотненного 
грунта

56.88275

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 15 947,18)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 15 947,18)

    ВСЕГО на физобъем (11,37655)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
247262.07

7756418.53 6860.37
1610.88

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой 
канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в 
грунтах мокрых

11388.29 3137.68 9949.58 163.5 518.46

1137.96 250.23 793.48 25.26 80.1
11388.29 3137.68
1137.96 250.23

36112.27 9949.58
3608.47 793.48

38145.98 11442.02
4149.74 912.5

145978.38 35927.94
26599.83 5849.13
39652.63
28879.57

214510.58

Конструкции сборные железобетонные. 1655.87

1655.87
27321.86

101090.88

Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР. 
Цена:4008,84/3,7=1083,47

1083.47

1083.47
42255.33

156344.72

Скобы ходовые(доп.объем). Цена:14,89/3,7=4,02 4.02

4.02
60.3

223.11

Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных  
труб диаметром 800 мм

4586.38 619.16 46.31 73.37 5.49

586.23 3.83 0.29 0.92 0.07
4586.38 619.16
586.23 3.83
343.06 46.31
43.85 0.29

356.59 53.26
50.43 0.33

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

343.06 43.85

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,0748)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
31 ТЕР23-02-

001-07
100 м 

трубопровода
0.0748

60.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (15)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
30

101-9197
шт 15

42255.33

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (39)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
29

103-0750
шт 39

27321.86

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (16,5)

    Итого c накладными и см. прибылью
28

445-3310
м3 16.5

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 32 448,96)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 32 448,96)

36112.27 3608.47

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (3,171)

27 ТЕР23-03-
007-02

10 м3 
железобетонн
ых, бетонных 
и кирпичных 

3.171

Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Ливневая канализация

                           Раздел 2. Устройство дождеприемных колодцев
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1426.23 167.24
323.26 2.12
397.61
289.59

2113.43
106092.82 3652.32 9995.89 523.95

793.77 80.17
108140.05 4200.17 11495.27 602.54

912.84 92.2
405063.29 26923.09 36095.15 602.54

5851.3 92.2
40050.3

29169.21
474282.8 602.54

92.2

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых

13757.67 2932.6 31487.33 158.68 1703.75

1159.95 202.77 2177.14 24.41 262.09
13757.67 2932.6
1159.95 202.77

147716.1 31487.33
12454.38 2177.14

154307.36 36210.43
14322.54 2503.71

589473.47 113700.75
91807.48 16048.78

131800.35
95992.07

817265.89

Кольца железобетонные для колодцев. 1922.26

1922.26
83329.97

308320.89

Тяжелый люк Т(С250). Цена:2107,22/3,7=569,52 569.52

569.52
12529.44
46358.93

Скобы ходовые. Цена:14,89/3,7=4,02 4.02

4.02
912.54    ВСЕГО на физобъем (227)

912.54

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
35

101-9197
шт 227

12529.44

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (22)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
34

103-0754
шт 22

83329.97

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (43,35)

    Итого c накладными и см. прибылью
33

445-3410
м3 43.35

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 107 856,26)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 107 856,26)

147716.1 12454.38

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10,737)

32 ТЕР23-03-
001-04

10 м3 
железобетонн

ых и 

10.737

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Устройство дождеприемных колодцев

                           Раздел 3. Смотровые колодцы

    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 325,38)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 325,38)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
3376.4

244488.05 12454.38 31487.33 1703.75
2177.14 262.09

251079.31 14322.54 36210.43 1959.31
2503.71 301.4

947529.69 91807.48 113700.75 1959.31
16048.78 301.4

131800.35
95992.07

1175322.11 1959.31
301.4

2412217.48 58423.08 1361760.93 8193.24
16314.14 1743.02

2452568.32 67186.54 1393348.31 9422.22
18761.26 2004.47

8476303.25 430665.71 4375113.7 9422.22
120259.68 2004.47

557296.84
372423.35

9406023.44 9422.22
2004.47

Составил                                                                               / Иванова О.А. /

Проверил                                                                             / Гуряева И.М. /

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Смотровые колодцы

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
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УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________

"___" _____________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на ПЕРЕКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

3804.81 3741.32 407.8 9.28 1.01

58.28 282.65 30.81 26.91 2.93
3804.81 3741.32

58.28 282.65
414.72 407.8

6.35 30.81
476.84 468.97

7.3 35.43
1521.47 1472.57

46.79 227.11
244.59

414.72

Всего

№ 
пп

Кол.Обоснование

Стоимость единицы, руб.

Ед. изм.Наименование работ и затрат

1 ТЕР01-01-
013-07

1000 м3 
грунта

0.109

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,109)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

___________________________194,263
___________________________13,266

___________________________________________________________207,32

                           Раздел 1. Переустройство газопровода
6.35

Затр.тр.раб-х не занятых 
обслуж.машин

Обслуж-х машины

Общая стоимость, руб.

в т.ч. оплата 
труда

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 273,90)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
136.95

1903.01

Перевозка грунта на 10 км.Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 3528.66

19.62 19.62

3528.66 3528.66

11079.99 11079.99

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 32907.86 23202.59 1020.91 713 31.37
5946.42 1951.84 85.88 193.23 8.5

32907.86 23202.59

5946.42 1951.84
1447.95 1020.91
261.64 85.88

1640.34 1174.05
300.89 98.76
6227.2 3686.52
1928.7 633.05

3130.46

2279.96
11637.62

Труба стальная. Цена:442,3/3,7=119,54 119.54

119.54
5281.28
5281.28

19540.74

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 400 мм (Укладка футляра d-377*6)

36457.37 26285.22 551.99 745 15.65

6213.3 2246.23 47.17 222.62 4.68
36457.37 26285.22

6213.3 2246.23
765.6 551.99

130.48 47.17
867.97 634.79
150.05 54.25

3262.64 1993.24
961.82 347.74

1600.28

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (44,18)

    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (0,044)

    ВСЕГО на физобъем (179,85)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3528.66

    На единицу в ценах 2001г.

2 СССЦ 2/07 т 179.85

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 561,75)

    ВСЕГО на физобъем (0,021)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 309,56)

130.48

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
5 ТЕР22-01-

011-10
прим.

1 км 
трубопровода

0.021 765.6

5281.28

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 561,75)

4
103-9011

м 44.18

1447.95 261.64

    На единицу в ценах 2001г.

3 ТЕР22-01-
011-09

1 км 
трубопровода

0.044

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 273,90)
    Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1165.51
6028.43

Труба стальная. Цена:442,3/3,7=119,54 119.54

119.54
2519.9
2519.9

9323.63

Резка стального профилированного настила (Резка 50.96 0.66 58.08 0.34 29.92
2.45

50.96 0.66
2.45

4484.48 58.08
215.6

4525.53 66.79
247.94

17378.98 209.72
1589.3

1344.55
1350.91

20074.44

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм (d- 4404.21 74.67 48.54 100 65
775 0.38 0.25

4404.21 74.67
775

2862.74 48.54
503.75

2945.58 55.82
579.31

12437.32 175.27
3713.38
4537.75
3304.91

20279.98

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов 27849.95 2063.1 433.25 43.65 9.17

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэф.перехода ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; 
МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81

426.47 152.87 32.1 11.32 2.38

28089.38 1946.32
526.51 188.73

27849.95 2063.1
426.47 152.87

5848.49 433.25
89.56 32.1

    ВСЕГО на физобъем (21,08)
    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 309,56)

    На единицу в ценах 2001г.

2862.74 503.75

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 589,30)
    Итого c накладными и см. прибылью

8 ТЕР22-05-
003-07

100 м трубы, 
уложенной в 

0.65

    ВСЕГО на физобъем (0,65)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 3 713,38)

    ВСЕГО на физобъем (0,21)

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого на единицу с учетом "коэф.перехода ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ=0,81"

5848.49 89.56

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 3 713,38)
    Итого c накладными и см. прибылью

9 ФЕР24-02-
030-05

100 м 
трубопровода

0.21

    ВСЕГО на физобъем (88)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 1 589,30)

4484.48 215.6

    На единицу в ценах 2001г.

7 ТЕР09-05-
006-01

1 м реза 88

2519.9

    На единицу в ценах 2001г.

6
103-9011

м 21.08
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
5926.91 498.24
102.99 36.92

21929.66 1564.47
660.17 236.66

1095.93
798.18

23823.77

Сварка стальных разрезных футляров 2371.31 897.16 16.42 63.08 1.15
646.57 0.03

2371.31 897.16
646.57

43.4 16.42
11.83
47.63 18.88
13.6

202.52 59.28
87.18
73.75
74.1

350.37

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции 
полимерными липкими лентами стальных трубопроводов 
диаметром 400 мм

230613.84 50038.22 3252.48 112.06 7.28

881.91 2589.24 168.3 240.12 15.61
230613.84 50038.22

881.91 2589.24
14989.9 3252.48

57.32 168.3
15486.37 3740.35

65.92 193.55
55383.62 11744.7

422.55 1240.66
2032.44

1480.26
58896.32

Материалы гидроизоляционные 
рулонные.Цена:11,71/3,7=3,16

3.16

3.16
351.23
351.23

1299.55

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 663,21)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 87,18)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 87,18)

    ВСЕГО на физобъем (0,0183)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (111,15)
    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

    На единицу в ценах 2001г.

12
113-9051

м2 111.15

14989.9 57.32

    На единицу в ценах 2001г.

351.23
    Итого c накладными и см. прибылью
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 663,21)

    ВСЕГО на физобъем (0,065)

    Итого c накладными и см. прибылью
11 ТЕР22-02-

010-10
1 км 

трубопровода
0.065

11.83

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 896,83)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 896,83)

10 ТЕР09-05-
002-04

10 т 
конструкций

0.0183 43.4
    Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода 
газопровода

246.69 55.13 165.39 1.25 3.75

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.73 2.74 8.22 0.39 1.17
248.14 52.01
14.48 3.38

246.69 55.13
11.73 2.74

740.07 165.39
35.19 8.22

770.16 190.2
40.47 9.45

2852.75 597.23
259.41 60.57
391.02
284.78

3528.55

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 581.33 138.53 277.06 7.99 15.98
57.69 0.05 0.1

581.33 138.53
57.69

1162.66 277.06
115.38

1221.53 318.62
132.69

4700.82 1000.47
850.54

1039.36
756.98

6497.16
44441.08 1427.1 9760.58 180.28

372.48 35.62
45589.93 1641.16 10695.37 207.32

428.35 40.96
167140.89 10519.83 33583.47 207.32

2745.73 40.96
15490.04
11632.47
194263.4 207.32

40.96

44441.08 1427.1 9760.58 180.28
372.48 35.62

45589.93 1641.16 10695.37 207.32
428.35 40.96

    ВСЕГО на физобъем (2)

    ВСЕГО на физобъем (3)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого на единицу с учетом "коэф.перехода от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ=0,81"

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 319,98)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 319,98)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 850,54)
    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 850,54)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 1 Переустройство газопровода

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    Итого c накладными и см. прибылью

1162.66 115.38

    На единицу в ценах 2001г.

14 ТЕР22-05-
004-01

1 футляр 2

740.07 35.19

    На единицу в ценах 2001г.

13 ФЕР24-02-
081-01

1 установка 3
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
167140.89 10519.83 33583.47 207.32

2745.73 40.96
15490.04
11632.47
194263.4 207.32

40.96

Составил                                                                               / Иванова О.А. /

Проверил                                                                             / Гуряева И.М. /

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.
Строительство дорожной сети по ул. Некрасова

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1 (Земляные работы)

6070.34 5910.7 1725.33

154.43 649.67 189.64
6070.34 5910.7 5.21
154.43 649.67

1771.93 1725.33 1.52
45.08 189.64

5712.12 5417.54 5.62
288.96 1215.59

Всего
в т.ч. 
оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 
пп

Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

                           Раздел 1. Переустройство водопровода и канализации
1 ТЕР01-01-014-04 1000 м3 грунта 0.2919 5.21 1771.93 45.08 1.52

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,2919)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

___________________________2080,870
___________________________120,100

___________________________________________________________1785,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1343.56
752.28

7807.96

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов 1(Доработка вручную)

889.25

889.25
741.04
741.04
889.25
889.25

1112.45
1112.45
1279.32
1279.32
8200.44
8200.44
6166.73
3690.2

18057.37

Перевозка грунта на 10 км.Цена:61,61/3,14=19,62 19.62 19.62 13499.54

19.62 19.62

13499.54 13499.54

42388.56 42388.56

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 250 мм (219*5,0)

22781.43 15380.7 1008.21

4270.08 1327.73 87.03
22781.43 15380.7 3130.65
4270.08 1327.73
1298.54 876.7 178.45
243.39 75.68

1466.56 1008.21 178.45
279.9 87.03

5620.21 3165.78 660.27
1794.16 557.86
2874.17
2093.3

10587.68

    Итого c накладными и см. прибылью
1279.32 1279.32

688.05

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 8 200,44)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8 200,44)
    Итого c накладными и см. прибылью

13499.54

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 352,02)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 352,02)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,057)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 504,55)
    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 504,55)

    На единицу в ценах 2001г.

2 ТЕР01-02-057-01

    Итого на единицу с учетом "3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и 
траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2"

100 м3 грунта 1.251

    ВСЕГО на физобъем (1,251)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (688,05)

3 СССЦ 2/07 т

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

4 ТЕР22-01-011-07 1 км 
трубопровода

0.057 3130.65 1466.56 279.9 178.45
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Трубы стальные 227.04

227.04 12993.5
12993.5 48075.95

48075.95

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 250 мм

20503.53 8954.18 586.95

2687.35 312.6 20.49
20503.53 8954.18 8862
2687.35 312.6
1168.7 510.39 505.13
153.18 17.82

1268.24 586.95 505.13
176.16 20.49

4841.19 1843.02 1868.98
1129.19 131.34
1540.37
1121.87
7503.43

Мастика 2906.51

2906.51 1373.33
1373.33 5081.32
5081.32

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 700 мм (630*8,0)

72524.87 55089.24 2850.87

11008.8 4357.85 225.52
72524.87 55089.24 6426.83
11008.8 4357.85
3263.62 2479.02 289.2

495.4 196.1
3709.78 2850.87 289.2
569.71 225.52

13673.61 8951.73 1070.04
3651.84 1445.58
6229.05
4536.7

24439.36

Трубы стальные 227.04

227.04 10257.67

5 СЦМ-103-0190 м 227.04 12993.5 12993.5

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 260,53)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 260,53)
    Итого c накладными и см. прибылью

7
101-9090

т

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,057)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

2906.51 1373.33 1373.33

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 5 097,42)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 5 097,42)
    Итого c накладными и см. прибылью

9 СЦМ-103-0190 м

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,045)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

227.04 10257.67 10257.67

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (57,23)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

57.23

6 ТЕР22-02-003-07 1 км 
трубопровода

0.057 8862 1268.24 176.16 505.13

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,4725)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

0.4725

8 ТЕР22-01-011-13 1 км 
трубопровода

0.045 6426.83 3709.78 569.71 289.2

    На единицу в ценах 2001г.

45.18
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
10257.67 37953.38
37953.38

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 700 мм

74884.59 47977.87 2482.85

4425.2 2499.3 129.34
74884.59 47977.87 22481.52

4425.2 2499.3
3369.81 2159 1011.68
199.13 112.47

3723.53 2482.85 1011.68
229 129.34

13007.26 7796.15 3743.22
1467.89 829.07
2806.89
2044.29

17858.44

Мастика 2906.51

2906.51 2759.73
2759.73 10211

10211

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 800 мм(720*8,0)

83618.68 63553.72 1754.08

11842.8 4964.09 137.01
83618.68 63553.72 8222.16
11842.8 4964.09
2006.85 1525.29 197.33
284.23 119.14

2278.27 1754.08 197.33
326.86 137.01
8333.1 5507.81 730.12

2095.17 878.23
3633.49
2646.33

14612.92

Трубы стальные 227.04

227.04 5471.66
5471.66 20245.14

20245.14

2906.51 2759.73 2759.73

326.86 197.33

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,9495)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
12 ТЕР22-01-011-14 1 км 

трубопровода
0.024

    На единицу в ценах 2001г.

8222.16 2278.27

227.04 5471.66

    ВСЕГО на физобъем (0,024)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 973,40)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 973,40)

5471.66

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (24,1)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    ВСЕГО на физобъем (45,18)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
10 ТЕР22-02-003-13 1 км 

трубопровода
0.045 22481.52 3723.53 229 1011.68

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,045)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 296,96)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 296,96)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
11

101-9090
т 0.9495

    Итого c накладными и см. прибылью
13 СЦМ-103-0190 м 24.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 800 мм

85486.89 53677.77 1481.51

5083.8 2760.98 76.2
85486.89 53677.77 26725.32

5083.8 2760.98
2051.69 1288.27 641.41
122.01 66.26

2263.23 1481.51 641.41
140.31 76.2

7924.55 4651.94 2373.22
899.39 488.44

1695.93
1235.17

10855.65

Мастика 2906.51

2906.51 1702.05
1702.05 6297.59
6297.59

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 1000 мм(920*8,0)

138396.42 109321.26 7668.89

15595.8 8419.85 590.65
138396.42 109321.26 13479.36

15595.8 8419.85
8442.18 6668.6 822.24
951.34 513.61

9585.17 7668.89 822.24
1094.04 590.65
34135.4 24080.31 3042.29
7012.8 3786.07

13196.22
9610.99

56942.61

Трубы стальные 227.04

227.04 13903.93
13903.93 51444.54
51444.54

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 1000 мм

110853.77 70875.24 4971.9

140.31 641.4114 ТЕР22-02-003-14 1 км 
трубопровода

0.024

    На единицу в ценах 2001г.

26725.32 2263.23

2906.51 1702.05

    ВСЕГО на физобъем (0,024)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 387,83)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 387,83)

1702.05

1094.04 822.24

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,5856)

16 ТЕР22-01-011-16 1 км 
трубопровода

0.061
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

13479.36 9585.17

227.04 13903.93

    ВСЕГО на физобъем (0,061)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 10 798,87)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 10 798,87)

13903.93

455.26 2042.81

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (61,24)

18 ТЕР22-02-003-16 1 км 
трубопровода

0.061
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

33488.73 7469.97

    Итого c накладными и см. прибылью
15

101-9090
т 0.5856

    Итого c накладными и см. прибылью
17 СЦМ-103-0190 м 61.24
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
6489.8 3418.88 239.83

110853.77 70875.24 33488.73
6489.8 3418.88

6762.08 4323.39 2042.81
395.88 208.55

7469.97 4971.9 2042.81
455.26 239.83

26088.39 15611.77 7558.4
2918.22 1537.31
5444.66
3965.42

35498.47

Мастика 2906.51

2906.51 5496.21
5496.21 20335.98

20335.98

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 500 мм (футляр)

49452.81 37036.66 3237.01

8114.82 2877.95 251.53
49452.81 37036.66 4301.33
8114.82 2877.95
3758.41 2814.79 326.89
616.73 218.72

4273.14 3237.01 326.89
709.24 251.53

15919.93 10164.21 1209.49
4546.23 1612.31
7525.74
5481.1

28926.77

Трубы стальные 227.04

227.04 17323.15
17323.15 64095.66
64095.66

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 500 мм

57684.61 37590.89 3285.45

3152.4 2039.77 178.27
57684.61 37590.89 16941.32

3152.4 2039.77

    На единицу в ценах 2001г.

2906.51 5496.21

    ВСЕГО на физобъем (0,061)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 4 455,53)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 4 455,53)

5496.21

709.24 326.89

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,891)

20 ТЕР22-01-011-11 1 км 
трубопровода

0.076
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

4301.33 4273.14

227.04 17323.15

    ВСЕГО на физобъем (0,076)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 6 158,54)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 6 158,54)

17323.15

4848.51 275.52 1287.54

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (76,3)

22 ТЕР22-02-003-11 1 км 
трубопровода

0.076
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
19

101-9090
т 1.891

    Итого c накладными и см. прибылью
21 СЦМ-103-0190 м 76.3

    На единицу в ценах 2001г.

16941.32
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
4384.03 2856.91 1287.54
239.58 155.02

4848.51 3285.45 1287.54
275.52 178.27

16846.29 10316.31 4763.9
1766.08 1142.71
3554.54
2588.82

22989.65

Мастика 2906.51

2906.51 3577.91
3577.91 13238.27

13238.27

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 600 мм(футляр)

61235.45 46489.9 3261.26

9591 3718.01 260.82
61235.45 46489.9 5154.55

9591 3718.01
3735.36 2835.88 314.43
585.05 226.8
4248.5 3261.26 314.43
672.81 260.82

15716.46 10240.36 1163.39
4312.71 1671.86
7313.14
5326.27

28355.87

Трубы стальные 227.04

227.04 13903.93
13903.93 51444.54
51444.54

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 600 мм

67858.33 43654.69 3062.38

3774 2311.41 162.15
67858.33 43654.69 20429.64

3774 2311.41
4139.36 2662.94 1246.21
230.21 141

4573.33 3062.38 1246.21

5154.55 4248.5 672.81 314.43

227.04 13903.93 13903.93

20429.64 4573.33 264.74 1246.21

    ВСЕГО на физобъем (0,076)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

23
101-9090

т 1.231

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 908,79)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 908,79)
    Итого c накладными и см. прибылью

2906.51 3577.91 3577.91

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,061)

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,231)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
24 ТЕР22-01-011-12 1 км 

трубопровода
0.061

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 5 984,57)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 5 984,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
25 СЦМ-103-0190 м 61.24

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (61,24)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,061)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

26 ТЕР22-02-003-12 1 км 
трубопровода

0.061
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
264.74 162.15

15923.83 9615.87 4610.98
1696.98 1039.38
3343.83
2435.36

21703.02

Мастика 2906.51

2906.51 3316.33
3316.33 12270.42

12270.42

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 1000 мм(футляр)

138396.42 109321.26 5280.21

15595.8 8419.85 406.67
138396.42 109321.26 13479.36

15595.8 8419.85
5812.65 4591.49 566.14
655.02 353.63

6599.62 5280.21 566.14
753.27 406.67

23503.04 16579.86 2094.72
4828.46 2606.75
9085.83
6617.34

39206.21

Трубы стальные 227.04

227.04 9574.28
9574.28 35424.84

35424.84

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 1000 мм

110853.77 70875.24 3423.27

6489.8 3418.88 165.13
110853.77 70875.24 33488.73

6489.8 3418.88
4655.86 2976.76 1406.53
272.57 143.59

5143.26 3423.27 1406.53
313.46 165.13

17962.51 10749.07 5204.16
2009.28 1058.48

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 736,36)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 736,36)
    Итого c накладными и см. прибылью

2906.51 3316.33 3316.33

13479.36 6599.62 753.27 566.14

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 7 435,21)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 435,21)
    Итого c накладными и см. прибылью

227.04 9574.28 9574.28

33488.73 5143.26 313.46 1406.53

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,141)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

27
101-9090

т 1.141

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,042)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

28 ТЕР22-01-011-16 1 км 
трубопровода

0.042

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (42,17)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

29 СЦМ-103-0190 м 42.17

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,042)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

30 ТЕР22-02-003-16 1 км 
трубопровода

0.042
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
3748.8

2730.31
24441.62

Мастика 2906.51

2906.51 3784.28
3784.28 14001.84

14001.84

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 1200 мм(футляр)

293539.5 255121.39 17309.98

19849.2 11410.03 774.17
293539.5 255121.39 18568.91
19849.2 11410.03

17318.83 15052.16 1095.57
1171.1 673.19

19752.32 17309.98 1095.57
1346.77 774.17

67039.75 54353.34 4053.61
8632.8 4962.43

16613.37
12099.75
95752.87

Трубы стальные 227.04

227.04 13449.85
13449.85 49764.45
49764.45

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 1200 мм

295391.19 248316.9 16848.31

8140 4873.43 330.66
295391.19 248316.9 38934.29

8140 4873.43
17428.08 14650.7 2297.12

480.26 287.53
19697.73 16848.31 2297.12

552.3 330.66
64943.27 52903.69 8499.34
3540.24 2119.53
6916.24
5037.2

76896.71

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 3 067,76)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 3 067,76)
    Итого c накладными и см. прибылью

2906.51 3784.28 3784.28

18568.91 19752.32 1346.77 1095.57

13449.85

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 13 595,23)
    Итого c накладными и см. прибылью
33 СЦМ-103-0190 м 59.24 227.04

38934.29
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

13449.85

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 5 659,77)

    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (0,059)

34

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 5 659,77)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

ТЕР22-02-003-18 1 км 
трубопровода

0.059

    На единицу в ценах 2001г.

19697.73 552.3 2297.12

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,302)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

31
101-9090

т 1.302

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,059)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

32 ТЕР22-01-011-18 1 км 
трубопровода

0.059

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 13 595,23)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (59,24)
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Мастика 2906.51

2906.51 6397.23
6397.23 23669.75

23669.75

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм 2998.7 56.84 3.73
702.93
2998.7 56.84 2238.93
702.93
170.93 3.24 127.62
40.07

177.43 3.73 127.62
46.08

779.27 11.71 472.19
295.37
360.94
262.88

1403.09

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 700 мм 7858.59 102.73 5.31
961

7858.59 102.73 6794.86
961

353.64 4.62 305.77
43.25

360.82 5.31 305.77
49.74

1466.85 16.67 1131.35
318.83
389.61
283.76

2140.22

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм 8703.92 107.53 2.97
961

8703.92 107.53 7635.39
961

208.89 2.58 183.25
23.06

212.74 2.97 183.25
26.52

857.35 9.33 678.03
169.99

2238.93 177.43

35
101-9090

т 6397.23

46.08 127.62

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,024)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

2.201 2906.51 6397.23

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,057)

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2,201)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
36 ТЕР22-05-003-04 100 м трубы, 

уложенной в 
0.057

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 295,37)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 295,37)
    Итого c накладными и см. прибылью
37 ТЕР22-05-003-11 100 м трубы, 

уложенной в 
0.045 6794.86 360.82 49.74 305.77

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,045)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 318,83)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 318,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
38 ТЕР22-05-003-12 100 м трубы, 

уложенной в 
0.024 7635.39 212.74 26.52 183.25
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
207.73
151.29

1216.37

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1000 мм 11322.58 133.08 9.34

1069.5
11322.58 133.08 10120

1069.5
690.68 8.12 617.32
65.24

701.69 9.34 617.32
75.03

2794.35 29.33 2284.08
480.94
587.71
428.04
3810.1

Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой 
раструбов резиновыми уплотнительными манжетами 
диаметром 150 мм

7250.49 800.36 320.31

2758.94 37.07 14.84
7250.49 800.36 3691.19
2758.94 37.07
2523.17 278.53 1284.53
960.11 12.9

2708.97 320.31 1284.53
1104.13 14.84

12836 1005.77 4752.76
7077.47 95.12
8764.91
6383.61

27984.52

Трубы чугунные напорные раструбные 150 мм, толщина 
стенки 9,2 мм

211.7

211.7 73671.6
73671.6 272584.92

272584.92

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 75 мм(57*3,5)

5788.85 2378.9 120.37

2877.3 229.84 11.63
5788.85 2378.9 532.65

75.03 617.32

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 480,94)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 480,94)

0.061 10120 701.69

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,061)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3691.19 2708.97 1104.13 1284.53

73671.6

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 7 172,59)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 172,59)

41 СЦМ-103-0636 м 348 211.7 73671.6

532.65 289.4 145.59 23.44

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 169,99)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 169,99)
    Итого c накладными и см. прибылью
39 ТЕР22-05-003-14 100 м трубы, 

уложенной в 
футляр

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,348)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого c накладными и см. прибылью
40 ТЕР22-01-007-04 1 км 

трубопровода
0.348

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (348)

    На единицу в ценах 2001г.

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
42 ТЕР22-01-011-02 1 км 

трубопровода
0.044
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2877.3 229.84
254.71 104.67 23.44
126.6 10.11
289.4 120.37 23.44

145.59 11.63
1397.92 377.96 86.73
933.23 74.55

1231.51
896.92

3526.35

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со 
снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 
мм толщина стенки 3.5 мм

42.33

42.33 1870.14
1870.14 6919.52
6919.52

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 75 мм

5786.52 1516.63 76.74

1695.68 1 0.05
5786.52 1516.63 2574.21
1695.68 1
254.61 66.73 113.27
74.61 0.04

275.81 76.74 113.27
85.8 0.05

1210.04 240.96 419.1
549.98 0.32
672.47
489.77

2372.28

Мастика 2906.51

2906.51 295.3
295.3 1092.61

1092.61

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 300 мм (футляр)

27423.17 19172.77 749.65

4953.96 1666.48 65.16
27423.17 19172.77 3296.44
4953.96 1666.48

1870.14 1870.14

85.8 113.27

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (44,18)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
44 ТЕР22-02-003-02 1 км 

трубопровода
0.044

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

2574.21 275.81

    ВСЕГО на физобъем (0,044)

295.3 295.3

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 550,30)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 550,30)
    Итого c накладными и см. прибылью
45

101-9090
т 0.1016 2906.51

3296.44

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,1016)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1055.43 193.69 112.09

    ВСЕГО на физобъем (0,044)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
42.33

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 007,78)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 007,78)

43 СЦМ-103-0357 м 44.18

    На единицу в ценах 2001г.

46 ТЕР22-01-011-08 1 км 
трубопровода

0.034
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
932.39 651.87 112.09
168.43 56.66

1055.43 749.65 112.09
193.69 65.16

4010.18 2353.9 414.73
1241.55 417.68
2027.58
1476.71
7514.47

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со 
снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 
273 мм толщина стенки 8 мм

305.68

305.68 10435.92
10435.92 38612.9
38612.9

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 300 мм

23376.41 9904.07 387.25

2967.44 347.74 13.59
23376.41 9904.07 10504.9
2967.44 347.74

794.8 336.74 357.17
100.89 11.82
860.44 387.25 357.17
116.02 13.59

3281.19 1215.97 1321.53
743.69 87.11

1015.24
739.41

5035.84

Мастика 2906.51

2906.51 976.3
976.3 3612.31

3612.31

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм 3479.2 59.72 3.02
702.93
3479.2 59.72 2716.55
702.93
153.08 2.63 119.52
30.93

10435.9247 СЦМ-103-0475 м 34.14 305.68 10435.92

10504.9 860.44 357.17

976.3

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 830,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
49

101-9090
т 0.3359

    ВСЕГО на физобъем (0,034)

1 км 
трубопровода

    ВСЕГО на физобъем (0,3359)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
50

116.020.034

2906.51 976.3

2716.55 158.11 35.57 119.52

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,044)

    ВСЕГО на физобъем (0,034)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 659,23)

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (34,14)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
48 ТЕР22-02-003-08

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 659,23)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 830,80)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

ТЕР22-05-003-05 100 м трубы, 
уложенной в 

0.044
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
158.11 3.02 119.52
35.57
679.7 9.48 442.22

228
278.62
202.92

1161.24

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных 
штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм

100.47 79.51 365.75

17.83 5.48 25.21
100.47 79.51 3.13
17.83 5.48

401.88 318.04 12.52
71.32 21.92

460.29 365.75 12.52
82.02 25.21

1720.53 1148.46 46.32
525.75 161.6
839.94
611.74

3172.21

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со 
снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 
мм толщина стенки 3.5 мм

42.33

42.33 2.96
2.96 10.95

10.95

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных 
штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм(гильза)

207.97 170.08 1564.74

27.67 12.1 111.32
207.97 170.08 10.22
27.67 12.1

1663.76 1360.64 81.76
221.36 96.8

1901.06 1564.74 81.76
254.56 111.32

6847.52 4913.28 302.51
1631.73 713.56
2865.94
2087.31

11800.77

ТЕР22-06-005-02 1 врезка 4

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.13 460.29 12.52

2.96

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 687,35)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 687,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
52 СЦМ-103-0357 м 0.07

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
53 ТЕР22-06-005-04

82.02

42.33 2.96

10.22 1901.06 254.56 81.76

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (8)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 228,00)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 228,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4)

51

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,07)

1 врезка

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 2 345,29)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 345,29)
    Итого c накладными и см. прибылью

8
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со 
снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 
108 мм толщина стенки 4 мм

83.64

83.64 16.73
16.73 61.9
61.9

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных 
диаметром 150 мм

59.31 6.72 69.55

20.32
59.31 6.72 32.27
20.32

533.79 60.48 290.43
182.88
570.29 69.55 290.43
210.31

2641.07 218.39 1074.59
1348.09
1647.37
1199.8

5488.24

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, 
для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР 
диаметром 150 мм

852.39

852.39 7671.51
7671.51 28384.59

28384.59

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных 
диаметром 125 мм

46.86 4.8 11.04

19.32
46.86 4.8 22.74
19.32
93.72 9.6 45.48
38.64

100.96 11.04 45.48
44.44

487.81 34.67 168.28
284.86
348.1

253.53
1089.44

СЦМ-103-0401 м 0.2 83.64 16.73 16.73

32.27 570.29 210.31 290.43

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 348,09)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 348,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
56 СЦМ-300-1179 шт

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (9)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

852.39 7671.51 7671.51

44.44 45.48

    ВСЕГО на физобъем (9)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
57 ТЕР22-03-006-04 1 задвижка 

(или клапан 
обратный)

2

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

22.74 100.96

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 284,86)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 284,86)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,2)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

54

55 ТЕР22-03-006-05 1 задвижка 
(или клапан 
обратный)

9

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2)

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, 
для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30Ч6БР 
диаметром 125 мм

617.46

617.46 1234.92
1234.92 4569.2
4569.2

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных 
диаметром 50 мм

21.23 0.96 4.42

7.2
21.23 0.96 13.07

7.2
84.92 3.84 52.28
28.8

89.82 4.42 52.28
33.12

419.62 13.88 193.44
212.3

259.43
188.95

868

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, 
для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР 
диаметром 50 мм

258.02

258.02 1032.08
1032.08 1032.08
1032.08 3818.7
3818.7

3818.7

Установка гидрантов пожарных 1215.04 5.38 24.75
13.6 0.21 0.97

1215.04 5.38 1196.06
13.6 0.21

4860.16 21.52 4784.24
54.4 0.84

4871.55 24.75 4784.24
62.56 0.97

18180.42 77.72 17701.69
401.01 6.22

617.46 1234.92 1234.92

33.12 52.28

    ВСЕГО на физобъем (2)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
59 ТЕР22-03-006-01 1 задвижка 

(или клапан 
обратный)

4

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

13.07 89.82

258.02 1032.08

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 212,30)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 212,30)

1032.08

4

    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

1196.06 4871.55 62.56 4784.24

    На единицу в ценах 2001г.

58 СЦМ-300-1178 шт 2

    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

60 СЦМ-300-1175 шт 4

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
61 ТЕР22-03-011-03 1 шт.

    ВСЕГО на физобъем (4)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
497.64
362.43

19040.49

Вентиль 44.95

44.95 179.8
179.8 665.26

665.26

Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм 8697.95 437.07 1137.96

259.27 22.2 57.8
8697.95 437.07 8001.61
259.27 22.2

19692.16 989.53 18115.64
586.99 50.26

19928.64 1137.96 18115.64
675.04 57.8

74928.07 3573.19 67027.87
4327.01 370.5
5740.36
4180.78

84849.21

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 
мм

29.98 25.73 236.72

3.3 2.17 19.96
29.98 25.73 0.95

3.3 2.17
239.84 205.84 7.6

26.4 17.36
274.68 236.72 7.6
30.36 19.96

966.03 743.3 28.12
194.61 127.94
394.16
287.07

1647.26

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

28.92

28.92 231.36
231.36 856.03

179.8 179.8
    Итого c накладными и см. прибылью
62 СЦМ-300-9608 шт 4

19928.64 675.04 18115.64

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
63 ТЕР22-03-001-02 1 т фасонных 

частей
2.264

8

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,264)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 4 697,51)
    Итого c накладными и см. прибылью
64 ТЕР22-03-014-01 1 фланец 0.95 274.68 30.36 7.6

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 322,55)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 322,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
65 СЦМ-300-0966

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (8)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 407,23)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 407,23)

44.95

8001.61

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 4 697,51)

231.36

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (8)

шт 8 28.92 231.36
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856.03

Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, 
с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм

10.04

10.04 40.16
40.16 148.59

148.59

Соединения на сгоне стальные: переходы 6.76

6.76 27.04
27.04 100.05

100.05

Втулки 0.96

0.96 3.84
3.84 14.21

14.21

Установка колонок водоразборных 659.24 11.72 53.91
54.2 0.41 1.89

659.24 11.72 593.32
54.2 0.41

2636.96 46.88 2373.28
216.8 1.64

2676.51 53.91 2373.28
249.32 1.89

10548.56 169.28 8781.14
1598.14 12.11
1967.73
1433.12

13949.41

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в 
грунтах сухих

14830.3 3317.18 2792.41

749.42 213.87 180.03
14830.3 3317.18 10763.7
749.42 213.87

10855.78 2428.18 7879.02
548.58 156.55

11302.3 2792.41 7879.02
630.87 180.03

41964.42 8768.17 29152.37

10.04 40.16 40.16

27.04 27.04

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
67 СЦМ-300-1231 шт 4 6.76

0.96

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

3.84 3.84

593.32 2676.51 249.32 2373.28

630.87 7879.02

    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 610,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
70 ТЕР22-04-001-01 10 м3 

железобетонны
х и бетонных 

0.732

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

10763.7 11302.3

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
66 СЦМ-533-0057 шт. 4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

68 СЦМ-300-1310 шт 4

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

69 ТЕР22-03-011-04 1 шт. 4

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 610,25)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,732)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4)
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4043.88 1153.99
6351.8
4626.1

52942.32

Кольца для колодцев сборные железобетонные 2114.48

2114.48 15477.99
15477.99 57268.56
57268.56

Люки чугунные тяжелые для колодцев 756.34

756.34 6807.06
6807.06 25186.12

25186.12

Детали закладные и накладные изготовленные без применения 
сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые 
отдельно

8211.69

8211.69 137.96
137.96 510.45
510.45

Стремянка в рабочей части колодцев 6547.9

6547.9 942.9
942.9 3488.73

3488.73

Погрузка и перевозка грунта на 10 
км.Цена:(9,11+61,61=70,72)/3,14=22,52

22.52 22.52 101515.66

22.52 22.52

101515.66 101515.66

318759.17 318759.17

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

895.25 895.25 2445.82

91.72 250.58
895.25 895.25

91.72
2445.82 2445.82

    Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 5 197,87)
    Сметная прибыль 89% ФОТ (от 5 197,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
71 440-9153 м3 7.32 2114.48 15477.99 15477.99

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (7,32)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
72 СЦМ-103-0754 шт. 9 756.34 6807.06 6807.06

137.96

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (9)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
73 СЦМ-204-0062 т 0.0168 8211.69 137.96

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,0168)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
74 201-0755 т. 0.144 6547.9 942.9 942.9

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,144)
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"
75 СССЦ 2/07 т 4507.8 101515.66

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4507,8)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

76 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 грунта 2.732 2445.82

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,732)
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
250.58

7679.87 7679.87
1606.22

1434.35
803.11

9917.33

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 
добавлять к норме 01-01-033-2 (до 10 м)

442.07 442.07 1207.74

45.29 123.73
442.07 442.07

45.29
1207.74 1207.74

123.73
3792.3 3792.3

793.11
708.25
396.56

4897.11
504889.67 11861.97 195570.66 297457.04

4509.96
517938.7 13634.51 206847.15 297457.04

5101.86
1837488.3 87397.21 649500.05 1100591.04

32702.92
141623.77
101758.41

2080870.48

504889.67 11861.97 195570.66 297457.04
4509.96

517938.7 13634.51 206847.15 297457.04
5101.86

1837488.3 87397.21 649500.05 1100591.04
32702.92

141623.77
101758.41

2080870.48

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 606,22)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 606,22)
    Итого c накладными и см. прибылью
77 ТЕР01-01-033-08 1000 м3 грунта 2.732 1207.74

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,732)

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 793,11)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 793,11)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Переустройство водопровода и канализации

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Составил                                                                                                  / Иванова О.А. /

Проверил                                                                                                / Гуряева И.М. /
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УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

"___" ___________ 200_ г.

Строительство дорожной сети по ул. Некрасова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
(локальная смета)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда  ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона без внесения растительной земли 
механизированным способом

39.2 6.32 1294.8

32.88 0.72 147.51
39.2 6.32

32.88 0.72
6983.48 1125.91
5857.57 128.27
8031.01 1294.8
6736.21 147.51

47244.78 4065.67
43179.11 945.54
47698.75

Мат-ы

                           Раздел 1. Устройство газонов
6736.218031.011 ТЕР47-01-046-01 100 м2

Всего

    ВСЕГО на физобъем (178,15)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы
№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

    Накладные расходы 115%*0,94 ФОТ (от 44 124,65)

в т.ч. 
оплата 
труда

___________________________622,327
___________________________129,682

___________________________________________________________2317,11

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

178.15

    На единицу в ценах 2001г.

Общая стоимость, руб.
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39712.19
134655.72

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 409.51 338.12 69271.49
40.79 24.36 4990.69

409.51 338.12 30.6
40.79 24.36

72954.21 60236.08 5451.39
7266.74 4339.73

83079.63 69271.49 5451.39
8356.75 4990.69

291249.39 217512.48 20170.14
53566.77 31990.32
92487.21
77001.38

460737.98

Семена газонных трав. Цена:75,6/3,7=20,43 20.43

20.43 7279.21
7279.21 7279.21
7279.21 26933.08

26933.08
87216.9 13124.31 61361.99 12730.6

4468
98389.85 15092.96 70566.29 12730.6

5138.2
365427.24 96745.87 221578.15 47103.22

32935.86
140185.95
116713.56
622326.75

87216.9 13124.31 61361.99 12730.6
4468

98389.85 15092.96 70566.29 12730.6
5138.2

365427.24 96745.87 221578.15 47103.22
32935.86

140185.95
116713.56
622326.75

5451.39

7279.21

    Накладные расходы 115%*0,94 ФОТ (от 85 557,09)
    Сметная прибыль 90% ФОТ (от 85 557,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
3 414-9230 кг 356.3

    ВСЕГО на физобъем (356,3)
    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

20.43 7279.21

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Устройство газонов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (178,15)

    Всего с учетом "8. Строительство  в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

83079.63

ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    Сметная прибыль 90% ФОТ (от 44 124,65)

2 ТЕР47-01-046-06 100 м2 178.15
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2007 г. ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7"

    На единицу в ценах 2001г.

8356.7530.6
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Составил                                                                                             / Иванова О.А. /

Проверил                                                                                           / Гуряева И.М. /
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