	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик: Управление образования г.Иванова
	УТВЕРЖДАЮ:

	Исполнитель: 
	
	
	
	
	

	
	
	           СМЕТА
	
	
	
	

	
	на прокладку кабельных линий для организации внешнего  электроснабжения ДОУ №149 

	
	( г.Иваново ул.Юношеская д.8)

	 

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Сметная стоимость (руб)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	0,462
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-2)
	чел.-час
	154
	71,148
	36,02
	2562,75

	2
	01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	0,462
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-1,5)
	чел.-час
	97,2
	44,9064
	34,59
	1553,31

	3
	22-01-001-2
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт 
	км
	 
	0,06
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-3,6)
	чел.-час
	420,36
	25,22
	42,42
	1069,90

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов
	чел.-час
	2,21
	0,1326
	51,12
	6,78

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	0,47
	0,0282
	134,65
	3,80

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	0,7
	0,042
	95,53
	4,01

	 
	к=1
	Установки для гидравлических испытаний
	маш.-час
	15
	1,989
	32,4
	64,44

	 
	к=1
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-час
	1,74
	0,1044
	37,7
	3,94

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	76,19

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	103-9102
	Трубы асбестоцементные
	м
	1008
	60,48
	56,8
	3435,26

	 
	103-9145
	Муфты асбестоцементные
	шт.
	338
	20,28
	22,48
	455,89

	 
	103-0742
	Кольца резиновые для а/цементных муфт САМ
	м
	82
	4,92
	66,4
	326,69

	 
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,93
	0,0558
	1525,66
	85,13

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	36
	2,16
	4,49
	9,70

	 
	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород.
	м3
	0,07
	0,0042
	2316,6
	9,73

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	4322,41

	4
	08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	 
	0,94
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	6,63
	6,2322
	44,48
	277,21

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	4,99
	4,6906
	51,12
	239,78

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	4,99
	4,6906
	134,65
	631,59

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	4,99
	4,6906
	95,53
	448,09

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1079,68

	5
	08-02-142-2
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1
	100 м
	 
	0,94
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2,49
	2,3406
	44,48
	104,11

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	1,43
	1,3442
	51,12
	68,72

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	1,43
	1,3442
	134,65
	181,00

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	1,43
	1,3442
	95,53
	128,41

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	309,41

	6
	08-02-143-1
	Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля
	100 м
	 
	0,94
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	6,51
	6,1194
	44,48
	272,19

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов.
	чел.-час
	4,24
	3,9856
	51,12
	203,74

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	4,24
	3,9856
	134,65
	536,66

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	4,24
	3,9856
	95,53
	380,74

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	917,41

	 
	 
	Кирпич красный
	1000 шт.
	0,752
	 
	4800
	3609,60

	7
	08-02-141-4
	Кабель, масса 1м, кг, до 6
	100 м
	 
	1,98
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	21,8
	43,164
	44,48
	1919,93

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	8,26
	16,3548
	51,12
	836,06

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	1,65
	3,267
	134,65
	439,90

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	1,65
	3,267
	95,53
	312,10

	 
	к=1
	Лебедки электрические
	маш.-час
	4,96
	9,8208
	131,44
	1290,85

	 
	к=1
	Домкраты гидравлические
	маш.-час
	4,96
	9,8208
	2,37
	23,28

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	2066,12

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9500
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,041
	0,08118
	38
	3,08

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м
	0,0096
	0,019008
	154
	2,93

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0,00832
	0,0164736
	800
	13,18

	 
	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм
	т
	0,00004
	0,0000792
	33298,24
	2,64

	 
	101-1641
	Сталь угловая равноплочная 50*50*5 мм
	т
	0,01
	0,0198
	16712,7
	330,91

	 
	101-1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп
	т
	0,001
	0,00198
	14250
	28,22

	 
	101-0865
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм
	т
	0,0008
	0,001584
	102880,4
	162,96

	 
	101-9852
	Краска
	кг
	0,25
	0,495
	72,47
	35,87

	 
	101-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	0,0001188
	21735,18
	2,58

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	582,37

	 
	 
	Кабель АВВГ 4*95
	м
	198
	 
	185
	36630,00

	8
	08-02-160-1
	Заделка для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 240
	шт.
	 
	4
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	3,88
	15,52
	44,48
	690,33

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	0,01
	0,04
	51,12
	2,04

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	0,01
	0,04
	134,65
	5,39

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	0,01
	0,04
	95,53
	3,82

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	9,21

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9500
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,01
	0,04
	38
	1,52

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м
	0,0024
	0,0096
	154
	1,48

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0,00204
	0,00816
	800
	6,53

	 
	101-0069
	Бензин авиацонный Б-70
	т
	0,0008
	0,0032
	11373,61
	36,40

	 
	101-0633
	Парафин нефтяной твердый П-3
	т
	0,00001
	0,00004
	82355
	3,29

	 
	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,15
	0,6
	17,13
	10,28

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	59,49

	9
	08-02-155-1
	Геметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	0,47
	0,94
	44,48
	41,81

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9837
	Уплотнительный состав
	кг
	0,72
	1,44
	28
	40,32

	 
	101-0025
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1)
	т
	0,00006
	0,00012
	98623,28
	11,83

	 
	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0,15
	0,3
	16,27
	4,88

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	57,04

	10
	08-02-147-2
	Кабели до 35 Кв по установленным конструкциям и лоткам 
	100 м
	 
	0,2
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	92,3
	18,46
	43,42
	801,53

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	51,91
	10,382
	51,12
	530,73

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	1,89
	0,378
	134,65
	50,90

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	1,89
	0,378
	95,53
	36,11

	 
	к=1
	Подъемники гидравлические
	маш.-час
	50
	10
	31,14
	311,40

	 
	к=1
	Установки для сварки ручной дуговой
	маш.-час
	6,42
	1,284
	8,1
	10,40

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	408,81

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9627
	Лента ФУМ
	кг
	0,038
	0,0076
	120
	0,91

	 
	110-9105
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0,21
	0,042
	300
	12,60

	 
	500-9031
	Скобы 
	10 шт.
	3,1
	0,62
	97,81
	60,64

	 
	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм
	т
	0,0021
	0,00042
	33298,24
	13,99

	 
	101-9103
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,62
	0,124
	15
	1,86

	 
	500-9081
	Перемычки гибкие ПГС-50
	шт.
	8
	1,6
	13
	20,80

	 
	500-9140
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,08
	0,016
	163
	2,61

	 
	101-9852
	Краска
	кг
	0,68
	0,136
	72,47
	9,86

	 
	101-1924
	Электроды
	кг
	2
	0,4
	31,89
	12,76

	 
	101-9100
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	7,6
	1,52
	10,17
	15,46

	 
	101-9109
	Дюбели для пристрелки
	10 шт.
	7,6
	1,52
	5,63
	8,56

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	160,04

	 
	 
	Кабель АВВГ 4*95
	м
	20
	 
	185
	3700,00

	11
	08-02-148-1
	Кабель, масса 1м, кг, до 1кг в трубах.коробах
	100 м
	 
	0,56
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	28,8
	16,128
	44,48
	717,37

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	8,05
	4,508
	51,12
	230,45

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	1,63
	0,9128
	134,65
	122,91

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	1,63
	0,9128
	95,53
	87,20

	 
	к=1
	Лебедки электрические
	маш.-час
	6,42
	3,5952
	131,44
	472,55

	 
	к=1
	Домкраты гидравлические
	маш.-час
	6,42
	3,5952
	2,37
	8,52

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	691,18

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9500
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,0041
	0,002296
	38
	0,09

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м
	0,0096
	0,005376
	154
	0,83

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0,00832
	0,0046592
	800
	3,73

	 
	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм
	т
	0,00004
	0,0000224
	33298,24
	0,75

	 
	101-0865
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм
	т
	0,0008
	0,000448
	102880,4
	46,09

	 
	522-0077
	Припои оловянно-свинцовые
	кг
	0,5
	0,28
	29,77
	8,34

	 
	101-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	0,0000336
	21735,18
	0,73

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	60,54

	 
	 
	Кабель АВВГ 4*95
	м
	56
	 
	185
	10360,00

	12
	27-04-006-2
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2): двухслойных верхнего  
	1000 м2
	 
	0,01
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-2,5)
	чел.-час
	36,63
	0,3663
	37,71
	13,81

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов.
	чел.-час
	44,75
	0,4475
	51,12
	22,88

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Автопогрузчики
	маш.-час
	7,96
	0,0796
	105,6
	8,41

	 
	к=1
	Автогрейдеры среднего типа
	маш.-час
	1,82
	0,0182
	185
	3,37

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	11,77

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	30
	0,3
	4,49
	1,35

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня фракцией 20-40 мм
	м3
	15
	0,15
	489,6
	73,44

	 
	408-0016
	Щебень из природного камня фракцией 40-70 мм
	м3
	189
	1,89
	489,6
	925,34

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	1000,13

	13
	08-02-144-5
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 
	100 шт.
	 
	0,16
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	28,4
	4,544
	44,48
	202,12

	14
	08-03-573-6
	Пульт (шкаф) управления навесной 
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к=1
	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2)
	чел.-час
	2,37
	2,37
	45,81
	108,57

	 
	к=1
	Затраты труда машинистов 
	чел.-час
	0,65
	0,65
	51,12
	33,23

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-час
	0,17
	0,17
	134,65
	22,89

	 
	к=1
	Автомобили бортовые
	маш.-час
	0,17
	0,17
	95,53
	16,24

	 
	к=1
	Компрессоры передвижные
	маш.-час
	0,31
	0,31
	90
	27,90

	 
	к=1
	Молотки бурильные 
	маш.-час
	0,31
	0,31
	49,39
	15,31

	 
	к=1
	Установки для сварки ручной дуговой
	маш.-час
	0,92
	0,92
	8,1
	7,45

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	89,79

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1924
	Электроды диаметром 4 мм
	кг
	0,2
	0,2
	48
	9,60

	 
	101-1977
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,1
	0,1
	21
	2,10

	 
	101-9852
	Краска
	кг
	0,04
	0,04
	25
	1,00

	 
	 
	Итого материалов:
	 
	 
	 
	 
	12,70

	 
	 
	 Шкаф ЩМП компл.
	шт.
	1
	 
	4850
	4850,00

	Испытания и измерения.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНп-2001  1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	1 линия
	 
	2
	59,75
	47,80

	
	
	Затраты труда пусконаладочного персонала   
	чел-час
	0,4
	0,8
	
	

	2
	ГЭСНп-2001  1-11-024-1
	Фазировка электрической линии 
	1 фазировка
	 
	1
	59,75
	59,75

	
	
	Затраты труда пусконаладочного персонала   
	чел-час
	1
	1
	
	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы)
	1
	2404,85

	ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы)
	1
	5135,18

	ФОТ рабочих (ГЭСНм 01-Земляные работы)
	1
	4116,06

	ФОТ машинистов (ГЭСН 22-Водопровод-наружные сети)
	1
	6,78

	ФОТ рабочих (ГЭСН 22-Водопровод-наружные сети)
	1
	1069,90

	ФОТ машинистов (ГЭСН 27-Автомобильные дороги)
	1
	22,88

	ФОТ рабочих (ГЭСН 27-Автомобильные дороги)
	1
	13,81

	ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01)
	1
	107,55

	Итого машины и механизмы 
	2,98
	16865,51

	Итого по материалам
	1
	6254,72

	Итого по неучтенным материалам
	
	59149,60

	ТЗР
	5%
	3270,22

	Итого
	
	95982,55

	Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы)
	95%*0,94
	6733,25

	Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы)
	65%
	4901,02

	Накладные расходы (ГЭСН 01-Земляные работы)
	80%*0,94
	3095,28

	Сметная прибыль (ГЭСН01-Земляные работы)
	45%
	1852,23

	Накладные расходы (ГЭСН22-Водопровод-наружные сети)
	130%*0,94
	1315,70

	Сметная прибыль (ГЭСН22-Водопровод-наружные сети)
	89%
	958,24

	Накладные расходы (ГЭСН27-Автомобильные дороги)
	142%*0,94
	48,97

	Сметная прибыль (ГЭСН27-Автомобильные дороги)
	95%*
	34,85

	Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	65%*0,94
	65,71

	Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	40%
	43,02

	Итого
	
	115030,84

	Непредвиденные затраты
	2%
	2300,62

	Итого
	
	117331,45

	 НДС:
	
	21119,66

	Итого с НДС
	
	138451,11

	Проектные работы
	
	21400,00

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	159851,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               М.П.                            Исполнитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


