Извещение о повторном проведении запроса котировок
Дата:  «24  » октября 2007г.

Регистрационный  № 800
	Заказчик
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница восстановительного лечения №5»

	Адрес
	153006   г.Иваново, ул. 3-я Сосневская  д.137,   т. 47-40-31

	Адрес электронной почты
	gkbvl@mail.ru

	Контактное лицо
	Чернова Светлана Анатольевна

	Номер контактного телефона
	47-52-81

	Место подачи котировочных заявок
	г.Иваново, пл. Революции, 6, к.519, Плечкина Анна Александровна

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	06.11.2007 до 15:30


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Капитальный ремонт здания детского ортопедического отделения, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Инженерная, д.16
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.

Соответствие качества строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем государственным стандартам и техническим условиям. 

Наличие сертификатов, техпаспортов и др. документов удостоверяющих их качество. 

Соблюдение действующего законодательства РФ в области строительной деятельности, соблюдение строительных норм, правил, и других нормативных актов в области строительства и лицензирования строительной деятельности.
Выполнение работ из материалов согласно сметной документации.
	
	Согласно ведомости объемов работ (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и локальной 
смете

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	В соответствии с локальной сметой
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на месте выполнения работ. Соответствие выполненных работ противопожарной безопасности.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента приемки выполненных работ представителем Заказчика
Строгое соблюдение и выполнение объемов работ, учтенных в сметной документации.


	
	


	Источник финансирования заказа
	Бюджет г. Иваново

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.
	498,50

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, налоги, сборы и другие обязательные платежи.


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	г.Иваново, ул. Инженерная, д.16

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало работ – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ - до 25 ноября 2007г.

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Безналичный расчет. Аванс в размере 30% от стоимости контракта в течение 5-ти дней со дня подписания муниципального контракта, Окончательный расчет производится после приемки работ Заказчиком на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, в течение 5 (пяти) банковских дней путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.

	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 
 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)
	


	Наименование выполняемых работ 
	Цена работы, тыс. руб 

	
	


(Наименование участника размещения заказа), согласно исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________.

Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок

от «____»_____________2007г.

Регистрационный №_______

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГКБВЛ № 5

   

__________ А.Н. Новосельский

«_____» ________________2007г.

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт помещений 4 этажа МУЗ «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5» ул. Инженерная, д.16

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество 

единиц

измерения

	1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20мм
	100м2
	0,74

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя
	100м2
	0,74

	3
	Ремонт штукатурки потолков по камню  и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10м2 толщиной слоя до 20мм
	100м2
	0,172

	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10м2, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя
	100м2
	0,172

	5
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2
	0,084

	6
	Снятие наличников
	100м
	1,32

	7
	Снятие дверных полотен
	100м2
	0,37

	8
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	100шт.
	0,22

	9
	Демонтаж проводки
	100м
	3

	10
	Ремонт оконных переплетов с заменой

Брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю 
	100 шт.
	0,14

	11
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых  стенах площадью проема до 3м2
	100м2
	0,37


	12
	Блоки дверные
	комп.
	22

	13
	Замки
	комп.
	22

	14
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2
	2,06

	15
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (без стоимости линолеума)
	100м2
	2,06

	16
	Установка металлических порожков
	100м
	0,26

	17
	Порожек металлический
	м
	26

	18
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен
	100м2
	6,048

	19
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков
	100м2
	0,78

	20
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100м2
	0,54

	21
	Гладка облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100м2
	0,54

	22
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема более 3м2
	100м2
	0,0679

	23
	Блок дверной из ПХВ
	комп.
	2

	24
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78мм
	100м2
	0,09

	25
	Изоляция коробов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125
	1м3
	2,4

	26
	Материалы теплоизоляционные изовер
	м3
	2,976

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100м2
	7,524

	28
	Окраска водоэмульсионной краской потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100м2
	6,526

	29
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	9,073

	30
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,1914

	31
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	2,261

	32
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,05

	33
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	2,64285

	34
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,0568

	35
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за два раза
	100м2
	0,345

	36
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,00556

	37
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	100м2
	0,652

	38
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,00893

	39
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов , зонтов, сандриков, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза
	100м2
	0,0272

	40
	Краски масляные готовые к применению
	т
	0,000438


Составил:

Зам. главного врача

по хозяйственным вопросам

ГКБВЛ № 5                                                                                                          З.Ш. Микава

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №
г.Иваново                                                                                      «_____»___________2007года   

   Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5», в лице главного врача Новосельского А.Н., действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________, в лице____________________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с  другой  стороны,  в соответствии с Протоколом № _____   рассмотрения и оценки котировочных заявок от _______________  заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту Детского ортопедического отделения ГКБВЛ №5 по ул. Инженерной, д.16 (далее именуемые Работы), в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, в порядке предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03.2003г.№24-па.

1.2.
Заказчик обязуется оплатить Работы по настоящему Контракту.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.
Цена Работ по Контракту составляет _____________________(____________________________________________) рублей и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2.
Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.3.
Заказчик в течении 5 (пяти) дней с момента подписания  настоящего Контракта оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% стоимости Работ.

3.1.
Окончательный расчет производится после приемки работ Заказчиком на основании акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
3.  Сроки выполнения ремонтных работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определяются:

- начало работ – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта;

- окончание работ - до 25 ноября 2007 года. 

4. Качество работ

4.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на ухудшение качества выполнения Подрядчиком работ, последний обязан известить Заказчика в течение 1 рабочего дня в письменном виде.

4.2. Использование для выполнения работ по настоящему Контракту материалов, не предусмотренных сметой, не допускается. При выполнении Заказчиком работ из материалов, не отвечающим стандартам качества и требованиям проектно-сметной документации, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика и с составлением одностороннего Акта.

4.3. В случае выявления дефектов выполнения работ, после составления одностороннего Акта Заказчик останавливает дальнейшее производство работ, расторгает настоящий Контракт, письменно уведомив об этом Заказчика, и не производит оплату за некачественно выполненные работы.

5. Выполнение Работ

5.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 3 настоящего Контракта.

5.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

5.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для производства Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

5.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.
6. Субподряд

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
8. Приемка результата выполненных Работ

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Приемка объекта производится в течение 5 дней с момента получения Заказчиком  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.
9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

9.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 2 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки. 
10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.
11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

· при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

· при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

· нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных 

       проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно         выполненные работы;

· при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

· при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.11.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 11.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении контракта.
11.4. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
12.Ответственность сторон

12.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

12.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.
13.Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

13.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5»

153006, г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 137

Тел./факс (4932) 47-40-31

БИК 042435000 ИНН 3730006353 КПП 370201001

р/сч. 40204810900000000019 РКЦ № 2 г. Иваново

л/сч. 002012351

Подрядчик:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

       Заказчик______________ /Новосельский А. Н. 

                             М.П.

       Подрядчик__________ / ______________

                                          М.П.
Приложение №1

к муниципальному контракту

от «   »         2007г.   

ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «   »         2007г.

	№ п/п
	Адрес места проведения работ
	Количество
	Вид работ
	Срок выполнения работ

	1.
	МУЗ «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5»

г. Иваново, ул. Инженерная, д.16 


	Согласно объемов учтенных в сметах
	Капитальный ремонт здания детского ортопедического отделения по ул. Инженерная, д. 16
	Начало – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Муниципального контракта, завершение - не позднее 

20 ноября 2007г.




Заказчик:

_______________/ Новосельский А. Н.

      М. П.

Подрядчик:

________________/_______________

         М.П.

