Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                       «____» _______ 2008г.

МУЗ «1-я городская клиническая больница», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача 

И. А. Альпера, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны,  именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ___________ от __________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работ по   замене приточно-вытяжной вентиляции и бактериологической лаборатории МУЗ «1-я городская клиническая больница» (далее Работы), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, дом 5,корпус №3 (бактериологическая лаборатория). 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу, а Заказчик уплатить за них определенную контрактом цену.

1.3.Объем работ определяется в соответствии с утвержденной сметой, являющейся неотъемлимой частью контракта.

1.4. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как  дополнительное соглашение к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.1. настоящего Контракта. При отсутствии подписанного дополнительного соглашения  к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

2. Цена Работ

2.1. Цена настоящего Контракта является твердой и составляет _________ (________________________) руб. с учетом всех накладных расходов, транспортных затрат, стоимости материалов, все необходимые налоги и сборы, включая НДС, другие обязательные платежи.

2.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

2.3. Оплата производится за счет средств городского бюджета.

3. Расчеты и платежи по Контракту

3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику в качестве предоплаты 30% от стоимости Контракта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Контракта. 

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта выполненных работ ( форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3) после проверки и согласования документов финансово-казначейским управлением администрации г.Иваново, на основании счета-фактуры в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
3.2. Стоимость Работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Контракта. 

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ Приложение №1), и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП и прочим нормативным документам, регламентирующим производство соответствующих работ.
Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.9. Передать «Заказчику» по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию при ее наличии.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1.  Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ настоящему контракту;

- несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта.

Для проверки качества выполненных работ в соответствие с объемами указанных в проектно-сметной документации и графиком выполнения работ создается комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика.  

При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 14.1 настоящего контракта.
5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в согласованные Сторонами срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Сторон Контракта на объект. 

5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

6. Срок выполнения Работ

6.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту устанавливаются: начало работ - в течение 2 календарных дней со дня подписания муниципального Контракта, окончание- 15.05.2008г.

7. Выполнение Работ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для производства Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

7.7. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренный муниципальным контрактом.

7.8. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции должен быть выполнен в соответствии с проектно-сметной документации.

7.9. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СниП, противопожарными нормами.
7.10. Объем выполняемых работ, материалы и оборудование должны строго соответствовать смете. 

8. Субподряд

8.1. Подрядчик не вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту.

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Приемка результата выполненных Работ

10.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, либо при выполнении Подрядчиком отдельного этапа Работ (по решению Заказчика).
10.2. Приемка объекта производится в течение 7 дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.3. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.

10.4.   Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика.

10.5.   Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для соответствующих целей и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

10.6.    Заказчик , обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта  или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки. 

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

13. Изменение и расторжение Контракта

13.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

· при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

· при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

· нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных 

       проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

· при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

· при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

13.4. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

14.Ответственность сторон

14.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3 % стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3 % стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

15. Прочие условия

15.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

15.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

МУЗ «1-я городская клиническая больница»

Адрес:г. Иваново,ул.Парижской Коммуны, д.5
Банковские реквизиты: ИНН 3731022541

Лицевой счет № 002012311

В ФКУ Администрации г. Иваново

БИК 042435000

Тел/факс 383972

Подрядчик:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________________
       Заказчик___________ И.А.Альпер                        Подрядчик__________
          М.п.                                                                                   М.п.
Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »        2008г.   

ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

	№ п/п
	Адрес места проведения работ
	Количество
	Вид работ
	Срок выполнения работ

	1.
	МУЗ «1-я городская клиническая больница»

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 


	Согласно объемов учтенных в сметах
	Замена приточно- вытяжной вентиляции в бактериологической лаборатории
	Начало  в течение 2 календарных дней со дня подписания муниципального контракта до 15.05.2008г.


Подрядчик
 М.П.                               Подпись _________________
          Заказчик

  М.П.                               Подпись _________________
