ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

   Дата:  14 марта 2008 г.

Регистрационный номер  97а
	Наименование заказчика                          
	Управление жилищно-коммунального хозяйства

	Почтовый адрес                             
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6

	Адрес электронной почты           
	

	Контактное лицо                   
	Тихомолова Лариса Александровна

	Номер контактного телефона        
	59-45-62

	Место подачи котировочных заявок  
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 518, Плечкина А.А.

	Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
	21.03.2008 до 15-30

	

	Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг 
	Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг 
	Единица 
измерения
	Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

	Капитальный ремонт лифтового оборудования по адресам:

ул. Гагарина, д.9, п.3


	Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
	В соответствии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта объемы выполненных работ и материалы должны соответствовать смете Заказчика. .
	В соответствии со сметой
	В соответствии со сметой

	
	Технические характеристики  товаров,работ, услуг             
	Капитальный ремонт лифтового оборудования.
	
	

	
	Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
	
	

	
	Требования к  результатам
работ, оказанию услуг    
	Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы-3 года. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	
	


	Источник финансирования заказа            
	Федеральный бюджет, в т.ч. софинансирование городской бюджет 1%

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
	63,653

	Сведения о включенных  (не  включенных)  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.

	Место доставки товаров, выполнения  работ,
оказания услуг                            
	ул. Гагарина, д.9, п.3

	Срок поставок товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг                            
	до 01.08.2008

	Срок и условия  оплаты  поставок  товаров,
выполнения работ, оказания услуг          
	Расчёт за выполненные работы производится после приемки работ Заказчиком, составления акта выполненных работ по форме КС-2,КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика  на основании  счета-фактуры, направленного Исполнителем  Заказчику, но не позднее 3-х месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

	Срок подписания победителем контракта     
	не ранее  30.03.2008 и не позднее 04.04.2008


Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 
 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	


Цена контракта.

	Наименование выполняемых работ
	Цена работы, тыс. руб.
	Сведения о включенных в цену контракта расходах

	
	
	


Цена муниципального контракта______________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________, с учетом предложений , указанных  в настоящей котировочной  заявке, в том числе  о цене контракта  и сведениях  о включенных ( не включенных)  в данную цену  контракта  расходах..

Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

Муниципальный контракт

на производство работ по капитальному ремонту лифтового оборудования
№ _______                                                                                      от _________________ 200  г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в лице начальника _______________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 № 397, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________________, действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя производство работ по капитальному ремонту лифтового оборудования______________________________________________________________ по адресу:_________________________________________________________________для достижения положительного результата, который заключается в следующем:______________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также с Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График. 
1.2 Настоящий контракт заключается на основании протокола рассмотрения  и оценки котировочных заявок  от ______________ № _______________.

1.3 Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 200 __ г. по _______________________ 200 __ г. Последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ является день подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ, составленной по форме КС-2, КС-3  положительного результата работ. 

1.4 Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______________________ от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему контракту) и составляет__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.5 Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Подрядчика.                В цену работ включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.

1.6 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

1.7 Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком собственными силами.

1.8 Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За ________ дней до начала работ согласно Графику предоставляет Подрядчику объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта. После заключения настоящего Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику проектно-сметную документацию на производство работ по настоящему контракту.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ;

· несоответствие результата работ требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения указных сроков Подрядчик оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по настоящему контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

2.1.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, Заказчик письменно или телефонограммой извещает Подрядчика о дате и времени составления акта. В случае неявки Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Подрядчику письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего контракта. Подрядчик обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение _______ дней с момента направления Подрядчику письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

2.1.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки равен одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

2.1.6. Обеспечить доступ в жилые и иные помещения объекта для проведения работ по настоящему контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта. 

2.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт по соглашению сторон или решению суда в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на _____ дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

2.4. Представителями Заказчика по настоящему контракту являются директор и главный инженер предприятия жилищного хозяйства, обслуживающего объекты на которых производится капитальный ремонт в рамках настоящего контракта. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника предприятия жилищного хозяйства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего контракта.

3.1.2. Приступить к выполнению работ по настоящему контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 контракта.

3.1.3. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, выполняются в соответствии с Графиком. Моментом окончания работ по настоящему контракту в целом является день подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ по форме            КС-2, КС-3 и акта приемки положительного результата работ.

3.1.4. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.5. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.6. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.7. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.8. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика на объекте во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика. 
3.1.9. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.10. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.1.11. После выполнения работ согласно графику:

· После выполнения работ по настоящему контракту в целом сдать их Заказчику и оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего контракта.

Письменно или устно согласовать с Заказчиком дату и временя составления акта о приемке положительного результата проведения работ по настоящему контракту. В случае неявки Подрядчика в указанное время на объект, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и безоговорочно принимается Подрядчиком.

3.1.12. В течение ______ дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.13. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.14. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.). Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.2. Представителями Подрядчика по настоящему контракту являются _______________________________________________. Полномочия представителей Подрядчика подтверждаются путем _________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после приемки Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, но не позднее трёх месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Контракта. 
4.3. Оплата работ производится после оформления акта приемки положительного результата работ по настоящему контракту в целом при наличие положительного результата, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Подрядчик оплачивает неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Подрядчика.

5.6. Убытки, возникшие, у Заказчика по вине Подрядчика компенсируются Подрядчиком в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего контракта.

5.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне все убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему контракту одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.8. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном положениями настоящего договора, по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                              Заказчик:

______________________________         Управление жилищно-коммунального                        

_______________________________        хозяйства администрации города                                  

_______________________________       153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пл. Революции, д.6

_______________________________        Начальник УЖКХ                                             

_____________________________            _______________А.С. Лукин

Приложение № 2
К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________
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Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                                                                          

Проверил Инженер ОРЖД________________________                                                 

Начальник  ОРЖД
          _____________________

