	
	
	Утверждаю

	
	
	                                                                            Гл.инженер МПЖХ     ________С.С. Ликсонова                                      

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	ЛОТ №3                                                 Ремонт кровли из асбоцементных листов   по  адресу:  ул. Октябрьская   дом  11

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	  1
	ТЕРр58-17-4
	 Разборка покрытий кровель: Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	5,18
	154,6800
	1,5100
	0,0000
	801,24
	793,42
	7,82
	0,00

	  
	(42) 
	
	100 м2
	153,1700
	0,0000
	
	
	
	0,00
	

	  2
	ТЕР12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам   МАт.=4522,73-(27,75-16,77)*130=3095,33
	5,18
	3648,4955
	175,1375
	3095,3300
	18899,21
	1958,19
	907,21
	16033,81

	  
	(11) 
	ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25
	100 м2 кровли
	378,0280
	10,2125
	
	
	
	52,90
	

	  3
	ТЕРр58-18-2
	 Смена обрешетки с прозорами из: Досок толщиной до 50 мм
	2,5
	1584,5600
	27,8200
	1139,9700
	3961,41
	1041,93
	69,55
	2849,93

	  
	(42) 
	
	100 м2
	416,7700
	2,5000
	
	
	
	6,25
	

	  4
	ТЕРр58-18-5
	 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм
	0,98
	5435,9500
	111,2700
	4438,3400
	5327,22
	868,61
	109,04
	4349,57

	  
	(42) 
	
	100 м2
	886,3400
	10,0000
	
	
	
	9,80
	

	  5
	ТЕРр58-19-02
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов
	0,98
	5504,5400
	12,9000
	4718,82
	5394,44
	757,36
	12,64
	4624,44

	  
	(42) 
	
	100 м покрытий
	772,8200
	2,2300
	
	
	
	2,19
	

	  5.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,35084
	
	
	0
	
	
	0

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр58-19-3
	 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: Карнизных свесов
	0,98
	5344,0200
	18,1900
	4659,6700
	5237,15
	652,84
	17,83
	4566,48

	  
	(42) 
	
	100 м
	666,1600
	3,1300
	
	
	
	3,07
	

	  7
	ТЕРр58-2-1
	 Разборка слуховых окон: Прямоугольных двускатных
	0,06
	2198,9000
	14,5800
	0,0000
	131,93
	131,06
	0,87
	0,00

	  
	(42) 
	
	100 окон
	2184,3200
	0,0000
	
	
	
	0,00
	

	  8
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	6
	338,3000
	30,5875
	255,3300
	2029,79
	314,29
	183,52
	1531,98

	  
	(9) 
	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25
	1 слуховое окно
	52,3825
	1,4250
	
	
	
	8,55
	

	  8.1
	203-9156
	Приборы оконные
	6
	
	
	110
	
	
	660

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕР10-01-044-12прим.
	Обивка  кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны  слуховых окон
	0,15
	10202,6780
	24,1250
	9574,7800
	1530,41
	90,57
	3,62
	1436,22

	  
	(9) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25
	100 м2 проемов
	603,7730
	0,9000
	
	
	
	0,13
	

	  10
	ТЕРр58-20-7
	 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: Дымовым трубам
	0,96
	1880,2000
	4,6000
	1276,6700
	1804,99
	574,97
	4,42
	1225,60

	  
	(42) 
	
	100 м
	598,9300
	0,7100
	
	
	
	0,68
	

	  11
	ТЕРр58-10-2
	 Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек
	0,6
	618,9100
	7,6800
	2,5500
	371,35
	365,21
	4,61
	1,53

	  
	(42) 
	
	100 м
	608,6800
	0,7100
	
	
	
	0,43
	

	  11.1
	103-9001
	 Трубы
	68,7
	
	
	165
	
	
	11335,5

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр58-10-4
	 Смена частей водосточных труб: Колена с люлек
	0,16
	930,9900
	7,6800
	2,0400
	148,96
	147,40
	1,23
	0,33

	  
	(42) 
	
	100 шт.
	921,2700
	0,7100
	
	
	
	0,11
	

	  12.1
	202-9130
	 Изделия
	16
	
	
	148
	
	
	2368

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕРр58-10-5
	 Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы)
	0,06
	374,5200
	7,6800
	2,0400
	22,47
	21,89
	0,46
	0,12

	  
	(42) 
	
	100 шт.
	364,8000
	0,7100
	
	
	
	0,04
	

	  13.1
	202-9130
	 Изделия
	6
	
	
	148
	
	
	888

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр58-10-7
	 Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек
	0,06
	832,0600
	7,6800
	2,0400
	49,92
	49,34
	0,46
	0,12

	  
	(42) 
	
	100 шт.
	822,3400
	0,7100
	
	
	
	0,04
	

	  14.1
	202-9130
	 Изделия
	6
	
	
	271
	
	
	1626

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	

	  15
	ССЦ03.2007 Табл.0-0
	Отвозка строительного мусора
	16,87
	131,38
	0
	0
	2216,38
	0
	0
	0

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	45710,49
	7767,08
	1323,28
	36620,13

	
	
	
	84,19
	

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	84,19*6,79
	6,79
	572

	  ФОТ рабочих
	7767,08*6,79
	6,79
	52738

	  Машины и механизмы
	1323,28*3,19
	3,19
	4221

	  Материалы
	36620,13*3,93
	3,93
	143917

	  Итого по неучтенным материалам
	
	16878

	  ТЗР
	16878*0,05
	5%
	844

	  Итого по перевозке
	
	2216

	  Итого
	
	220814

	  Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)
	(404,86+8,68)*6,79*0,99828
	0,99828
	2803

	  Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)
	(404,86+8,68)*6,79*0,5355
	0,5355
	1504

	  Накладные расходы (11-Кровли)
	(1958,19+52,9)*6,79*1,0152
	1,0152
	13863

	  Сметная прибыль (11-Кровли)
	(1958,19+52,9)*6,79*0,5525
	0,5525
	7545

	  Накладные расходы (42-Крыши, кровли)
	(5404,03+22,61)*6,79*0,7802
	0,7802
	28748

	  Сметная прибыль (42-Крыши, кровли)
	(5404,03+22,61)*6,79*0,65
	0,65
	23950

	  Итого
	
	299227

	  Временные здания и сооружения
	299227*0
	0%
	0

	  Итого
	
	299227

	  Зимнее удорожание
	299227*0,01122
	1,122%
	3357

	  Итого
	
	302584

	  Непредвиденные расходы
	302584*0,02
	2%
	6052

	  Итого
	
	308636

	  Коэффициент инфляции
	308636*0,02
	2%
	6173

	  Итого
	
	314809

	  НДС
	314809*0,18
	18%
	56666

	  Итого
	
	371475

	  

	   Начальник  ОРЖД
	Л.В. Смирнова
	

	  Инженер  ОРЖД
	В.А.Комлева
	

	   Инженер  ОРЖД
	И.В.Жукова
	


