	
	
	Утверждаю

	
	
	                                                                                                           Гл. инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                     

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	ЛОТ №6                                            Ремонт  металлической  кровли    по адресу:  ул. Радищева    дом  3

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ  и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	1
	ТЕРр58-14-02
	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов
	7,6
	1472,04
	125,17
	331,07
	11187,5
	7720,08
	951,29
	2516,13

	
	(42) 
	 
	100 м2 покрытий
	1015,8
	23,4
	
	
	
	177,84
	

	1,1
	101-9351
	Сталь листовая оцинкованная  р.-0,64т.
	4,864
	 
	 
	31000
	 
	 
	150784

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр58-18-04
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	7
	3448,11
	76,98
	2758,71
	24136,77
	4286,94
	538,86
	19310,97

	
	(42) 
	 
	100 м2 сменяемой обрешетки
	612,42
	6,97
	
	
	
	48,79
	

	3
	ТЕРр58-5-01
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш   укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	0,28
	3002,46
	35,14
	2693,41
	840,68
	76,69
	9,84
	754,15

	
	(42) 
	 
	100 м
	273,91
	3,13
	
	
	
	0,88
	

	4
	ТЕР10-01-044-12пр.
	Обивка  кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны  слуховых окон
	0,04
	10202,678
	19,3
	9574,78
	408,11
	24,15
	0,97
	382,99

	
	(9) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25
	100 м2 проемов
	525,02
	0,72
	
	
	
	0,04
	

	5
	ТЕРр58-2-01
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	0,02
	2198,9
	14,58
	0
	43,98
	43,69
	0,29
	0

	
	(42) 
	 
	100 окон
	2184,32
	0
	
	
	
	0
	

	5,1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,112
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	2
	338,3
	24,47
	255,33
	676,6
	104,76
	61,18
	510,66

	
	(9) 
	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25
	1 слуховое окно
	45,55
	1,14
	
	
	
	2,85
	

	6,1
	 
	Решётки  жалюзийные из оцинкованного железа
	2
	 
	 
	1000
	 
	 
	2000

	
	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	

	6,2
	203-9156
	Приборы оконные
	2
	 
	 
	110
	 
	 
	220

	
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр60-10-01
	Исправление кладки дымовой трубы
	2
	143,89
	9,99
	33,32
	287,78
	201,16
	19,98
	66,64

	
	(44) 
	 
	100 кирпичей
	100,58
	0,71
	
	
	
	1,42
	

	7,1
	404-9001
	Кирпич
	0,2
	 
	 
	9700
	 
	 
	1940

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	

	7,2
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,02
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	8
	ССЦ03.2007 Табл.0-0
	Строительный  мусор
	1,13
	60,1
	0
	0
	67,91
	0
	0
	0

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	                                   
	37581,42
	12457,47
	1582,41
	23541,54

	
	
	
	231,82


	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов
	231,82*6,79
	6,79
	1574

	ФОТ рабочих
	12457,47*6,79
	6,79
	84586

	Машины и механизмы
	1582,41*3,19
	3,19
	5048

	Материалы
	23541,54*3,93
	3,93
	92518

	Итого по неучтенным материалам
	
	154944

	ТЗР
	154944*0,05
	5%
	7747

	Итого по перевозке
	
	68

	Итого
	
	344911

	Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)
	(128,91+2,89)*6,79*0,99828
	0,99828
	893

	Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)
	(128,91+2,89)*6,79*0,5355
	0,5355
	479

	Накладные расходы (42-Крыши, кровли)
	(12127,4+227,51)*6,79*0,7802
	0,7802
	65451

	Сметная прибыль (42-Крыши, кровли)
	(12127,4+227,51)*6,79*0,65
	0,65
	54528

	Накладные расходы (44-Печные работы)
	(201,16+1,42)*6,79*0,7332
	0,7332
	1009

	Сметная прибыль (44-Печные работы)
	(201,16+1,42)*6,79*0,63
	0,63
	867

	Итого
	
	468138

	Зимнее удорожание
	468138*0,01122
	1122%
	5253

	Итого
	
	473391

	Непредвиденные расходы
	473391*0,02
	2%
	9468

	Итого
	
	482859

	Коэффициент инфляции
	482859*0,02
	2%
	9657

	Итого
	
	492516

	НДС
	492516*0,18
	18%
	88653

	Итого
	
	581169
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