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	                                                                                                 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на капитальный ремонт мягкой кровли по адресу: г.Иваново ул.19 Линия, 1А 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	592,524 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	822,59 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	56,183 тыс.руб

	 Составлена в ценах 1 кв. 2009 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРр58-17-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	6,3
	111,34
	2,01
	0
	701,44
	688,78
	12,66
	0
	17,41
	109,683

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытий кровель
	109,33
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	4,914
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-001-05
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	6,3
	250,29
	64,15
	49,2
	1576,83
	862,72
	404,15
	309,96
	18,0895
	113,96385

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=119,08*1,15; ЭММ=51,32*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=15,73*1,15; ТЗТм=0,29*1,25
	100 м2 кровли
	136,94
	2,59
	
	
	
	16,32
	
	0,3625
	2,28375

	 2.1
	Прайс код 307085
	км линокром ТКП 10м шир 1м ткань
	724,5
	
	
	60,68
	
	
	43962,66
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 2.2
	Прас код  307098
	км линокром ТПП 15м шир 1м ткань
	711,9
	
	
	54,41
	
	
	38734,48
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	6,3
	1831,76
	325,7
	1309,48
	11540,09
	1238,45
	2051,91
	8249,72
	31,303
	197,2089

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=170,94*1,15; ЭММ=260,56*1,25; ЗПм=16,74*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25
	100 м2 стяжек
	196,58
	20,93
	
	
	
	131,86
	
	2,425
	15,2775

	 4
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	6,3
	1049,28
	59,81
	978,6
	6610,46
	68,48
	376,8
	6165,18
	1,725
	10,8675

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=0,63*15*1,15; ЭММ=3,19*15*1,25; ЗПм=0,25*15*1,25; Мат=65,24*15; ТЗТ=0,1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25
	100 м2 стяжек
	10,87
	4,69
	
	
	
	29,55
	
	0,5625
	3,54375

	 5
	ТЕР12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	6,3
	117,86
	4,8
	90,36
	742,52
	143,01
	30,24
	569,27
	3,22
	20,286

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=19,74*1,15; ЭММ=3,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0,04*1,25
	100 м2 кровли
	22,7
	0
	
	
	
	0
	
	0,05
	0,315

	 6
	ТЕР12-01-004-01
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	2,5
	2210,69
	238,25
	1750,33
	5526,73
	555,28
	595,63
	4375,83
	30,015
	75,0375

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=193,14*1,15; ЭММ=190,6*1,25; ЗПм=2,48*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТм=0,36*1,25
	100 м примыканий
	222,11
	3,1
	
	
	
	7,75
	
	0,45
	1,125

	 6.1
	Прайс код 307085
	км линокром ТКП 10м шир 1м ткань
	630
	
	
	60,68
	
	
	38228,4
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной  стали
	2,1
	8635,34
	41,14
	7703,42
	18134,21
	1870,64
	86,39
	16177,18
	129,6625
	272,29125

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=774,59*1,15; ЭММ=32,91*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25
	100 м2 покрытия
	890,78
	2,59
	
	
	
	5,44
	
	0,3375
	0,70875

	 8
	ССЦ01.2009 Табл.2.6
	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	4,9
	162,88
	0
	0
	798,11
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	44832,28
	5427,36
	3557,78
	35847,14
	799,338

	 
	
	
	190,92
	
	23,25375

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	5427,36*10
	10
	54274

	 Машины и механизмы
	3557,78*4,25
	4,25
	15121

	 Материалы
	35847,14*5,12
	5,12
	183537

	 Итого по неучтенным материалам
	
	120926

	 ТЗР
	120926*0,05
	5%
	6046

	 Итого по перевозке
	
	798

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	380702

	 Кровли. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

	 Накладные расходы
	(4738,58+190,92)*10*1,08*0,94
	1,08
	50044

	 Сметная прибыль
	(4738,58+190,92)*10*0,5525
	0,5525
	27235

	 Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1)

	 Накладные расходы
	(688,78+0)*10*0,83*0,94
	0,83
	5374

	 Сметная прибыль
	(688,78+0)*10*0,65
	0,65
	4477

	 Итого Накладные расходы
	55418
	1
	55418

	 Итого Сметная прибыль
	31712
	1
	31712

	 Итого
	
	467832

	 Временные здания и сооружения
	467832*0
	0
	0

	 Итого
	
	467832

	 Зимнее удорожание
	467832*0,02662
	2,662%
	12454

	 Итого
	
	480286

	 Непредвиденные расходы
	480286*0,02
	2%
	9606

	 Итого
	
	489892

	 Коэффициент инфляции
	489892*0,025
	2,5%
	12247

	 Итого
	
	502139

	 НДС
	502139*0,18
	18%
	90385

	 Итого
	
	592524

	 Итого
	
	592524

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


