        Программный комплекс БАГИРА, версия 3.4 Hаименование стройки - РАСШИРЕНИЕ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КЛАДБИЩА   Форма 3

                                                                            В Р-НЕ С.БОГОРОДСКОЕ ИВАНОВСКОГО Р-НА

                                                                             Смета в сумме 28425.46 тыс.руб.

                                                                              Утверждена

                                                                              Заказчик______________

                                                                              "____"________________ 2006 г.

                                       С В О Д Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  No:

                                        РАСШИРЕНИЕ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КЛАДБИЩА

                                        В Р-НЕ С.БОГОРОДСКОЕ ИВАНОВСКОГО Р-НА

                                                                                  Сметная стоимость          28425.46 тыс.руб.

         Составлен в ценах 4/04 г.                                                Возвратные суммы              95.17 тыс.руб.

     **************************************************************************************************************************

     No  |   Hомера смет      |       Hаименование объектов        | ___________СМЕТHАЯ_СТОИМОСТЬ,_тыс.руб________________

     п/п |   и расчетов       |          работ и затрат            |  строит.  | монтажн.  | оборуд.    |прочие    | ВСЕГО

         |                    |                                    |  работ    | работ     | мебель     |затр.     |

     ==========================================================================================================================

                               Г Л А В А 1. Подготовка территории

                                строительства

                                =================================

     1    Расчет №1             Возмещение упущенной выгоды

                                за занимаемые земли                 0           0           0           7000        7000

     2    Лок.смета № 1         Подготовительные работы             784.79      0           0           0           784.79

                               ИТОГО по Главе 1                     784.79      0           0           7000        7784.79

                               Г Л А В А 2. Основные объекты

                                строительства

                                =================================

     3    Лок.смета №1-1        Общестроительные работы

                                административно-бытового корпуса    718.07      0           0           0           718.07

     4    Лок.смета №1-2        Отопление АБК                       75.98       0           0           0           75.98

     5    Лок.смета №1-3        Бытовая канализация АБК             4.08        0           0           0           4.08

     6    Лок.смета №1-4        Электроосвещение АБК                0           38.64       0           0           38.64

     7    Лок.смета №1-5        Пожарная сигнализация АБК           0           11.98       0           0           11.98

     8    Лок.смета №14         Молниезащита                        0           3.79        0           0           3.79

     9    Лок.смета №6          Выгреб емкостью 1.9м3               37.26       0           0           0           37.26

                               ИТОГО по Главе 2                     835.39      54.41       0           0           889.8

                               Г Л А В А 3. Объекты подсобного

                                и обслуживающего назначения

                                                                                                                       590-2

     **************************************************************************************************************************

     No  |   Hомера смет      |       Hаименование объектов        | ___________СМЕТHАЯ_СТОИМОСТЬ,_тыс.руб________________

     п/п |   и расчетов       |          работ и затрат            |  строит.  | монтажн.  | оборуд.    |прочие    | ВСЕГО

         |                    |                                    |  работ    | работ     | мебель     |затр.     |

     ==========================================================================================================================

                                =================================

     10   Лок.смета №2-1        Хозяйственный блок                  146.68      0           0           0           146.68

     11   Лок.смета №2-2        Электроосвещение хозблока           0           6.24        0           0           6.24

                               ИТОГО по Главе 3                     146.68      6.24        0           0           152.92

                               Г Л А В А 4. Объекты энергетического

                                хозяйства

                                =================================

     12   Лок.смета №3          Переустройство ВЛ-0.22кВ            2.22        32.93       1.03        0           36.18

                               ИТОГО по Главе 4                     2.22        32.93       1.03        0           36.18

                               Г Л А В А 6. Наружные сети и

                                сооружения водоснабжения,

                                канализации, теплоснабжения

                                и газоснабжения

                                =================================

     13   Лок.смета №4          Поливочный водопровод               311.71      0           0           0           311.71

     14   Лок.смета №5          Уборная на 2 очка (2шт)             200.83      0           0           0           200.83

     15   Лок.смета №7          Труба водопропускная отв.0.3 м      28.78       0           0           0           28.78

     16   Лок.смета № 8         Тепловая сеть                       17.1        0           0           0           17.1

                               ИТОГО по Главе 6                     558.42      0           0           0           558.42

                               Г Л А В А 7. Благоустройство и

                                озеленение территории

                                =================================

     17   Лок.смета № 9         Вертикальная планировка             891.1       0           0           0           891.1

     18   Лок.смета № 12        Озеленение                          69.22       0           0           0           69.22

     19   Лок.смета № 13        Благоустройство                     741.88      0           0           0           741.88

     20   Лок.смета № 10        Проезды                             9391.98     0           0           0           9391.98

     21   Лок.смета № 11        Ограждение территории               2412.53     0           0           0           2412.53

     22   Данные САЖБ           Контейнеры для мусора (35шт)        68.53       0           0           0           68.53

                               ИТОГО по Главе 7                     13575.24    0           0           0           13575.24

                               ИТОГО по Главам 1 - 7                15902.74    93.58       1.03        7000        22997.35

                               Г Л А В А 8. Временные здания и

                                сооружения

                                =================================

     23   ГСН81-05-01-2001     Затраты на строительство временных

          п.4.4;п.2.1          зданий и сооружений 1.6%*0.8         203.56      1.2         0           0           204.76

                               ИТОГО по Главе 8                     203.56      1.2         0           0           204.76

                               ИТОГО по Главам 1 - 8                16106.3     94.78       1.03        7000        23202.11

                               Г Л А В А 9. Прочие работы и затраты

                                =================================

     24   ГСН81-05-02-2001     Дополнительные затраты при

          п.11.4               производстве строительно-монтажных

                               работ в зимнее время 1,5*1.1=1.65%   265.75      1.56        0           0           267.31

     25   Письмо ГС от 10.01.  Премия за ввод объекта 1.27%

                                                                                                                       590-3

     **************************************************************************************************************************

     No  |   Hомера смет      |       Hаименование объектов        | ___________СМЕТHАЯ_СТОИМОСТЬ,_тыс.руб________________

     п/п |   и расчетов       |          работ и затрат            |  строит.  | монтажн.  | оборуд.    |прочие    | ВСЕГО

         |                    |                                    |  работ    | работ     | мебель     |затр.     |

     ==========================================================================================================================

          91г. №1336-БК/1Д                                          0           0           0           213.33      213.33

     26   МДС 81-35.2004       Средства на покрытие затрат

                               строительных организаций по

                               добровольному страхованию работников

                               и имущества, в т.ч. строительных

                               рисков 3%                            0           0           0           486.03      486.03

     27   "МР по опред.стоим.  Средства на организацию и проведение

          затр.,связ.с провед. подрядных торгов (тендеров) 0.42%

          подр.торгов в РФ"

          от 12.02.99г.                                             0           0           0           68.04       68.04

     28                        ИТОГО по Главе 9                     265.75      1.56        0           767.4       1034.71

     28                        ИТОГО по Главам 1 - 9                16372.05    96.34       1.03        7767.4      24236.82

                               Г Л А В А 10. Содержание службы

                                заказчика-застройщика (технического

                                надзора) строящегося предприятия.

                               ====================================

     29   Пост.№17 от 13.02.03 Содержание дирекции (технического

                               надзора) строящегося объекта 1.1%    0           0           0           189.61      189.61

     30                        ИТОГО по Главе 10                    0           0           0           189.61      189.61

     31                        ИТОГО по Главам 1 - 10               16372.05    96.34       1.03        7957.01     24426.43

                               Г Л А В А 12. Проектные и

                                изыскательские работы

                                =================================

     32                        Проектно-изыскательские работы       0           0           0           360.7       360.7

     33   ГКС РФ от 18.08.97   Экспертиза 20%

          № 18-44                                                   0           0           0           72.14       72.14

     34                        ИТОГО по Главам 1 - 12               16372.05    96.34       1.03        8389.85     24859.27

     35   МДС81-35.2004        Резерв средств на непредвиденные

                               работы и затраты 2%                  327.44      1.93        0.02        23.53       352.92

     36                        Всего по сводному сметному расчету   16699.49    98.27       1.05        8413.38     25212.19

     37                        НДС 18%                              3005.91     17.69       0.19        189.48      3213.27

     38                        Всего с НДС                          19705.4     115.96      1.24        8602.86     28425.46

     39   Лок.смета № 1        Возврат материалов                   95.17       0           0           0           95.17

     40   Расчет               Сметная стоимость в базовых ценах

                               2001 г.                              5964.10      35.10      0.55        2529.06     8528.81
     41                        НДС 20%                              1192.82      7.02       0.11        505.81      1705.76

     42                        Всего в ценах 2001г. с НДС           7156.92      42.12      0.66        3034.87     10234.57

                               Возврат материалов                   38.38                                           38.38    
       Директор_________________Волков А.В                                 Составил_________________Корчемкина Е.А.

       ГИП______________________Болотова О.А.                               Проверил________________Лебедева Л.М.

       Начальник отдела_________Лебедева Л.М.                               Заказчик__________________

