	Заказчик: Управление образования г. Иванова, МОУ Вечерняя общеобразовательная школа, ул. Суворова, 72
	                              Согласовано:

	Подрядчик: 
	
	
	
	                    ___________________/                               /

	
	
	
	
	
	
	
	                        " ___ "   __________________    2006г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	        ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 
	
	
	

	на монтаж  системы автоматической пожарной сигнализации 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Сметная стоимость ___________________________
	200000
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Средства на оплату труда______________________
	43973
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Составлена в ценах :   3 кв. 2006г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46)

	1.1
	46-03-001-01
	Сверление отверстий для пробок
	100отв.
	 
	0,37
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4)
	чел.-час
	17,3
	6,401
	47,14
	301,74

	 
	 
	Затраты труда машинистов работы
	чел.-час
	16,41
	6,0717
	51,12
	310,39

	 
	 
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне
	маш.-ч.
	16,4
	6,068
	56,00
	339,81

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,0037
	262,81
	0,97

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	340,78

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1913
	Сверла победитовые до 20 мм.
	шт.
	2,52
	0,9324
	56,00
	52,21

	 
	411-0001
	Вода
	куб.м.
	1,49
	0,5513
	12,00
	6,62

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	58,83

	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г.  №№  8, 10, 11)

	2.1
	10-08-001-02
	 Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 10 лучей   
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,3)
	чел.-час
	24
	24
	46,47
	1338,34

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	0,16
	5,81
	1,12

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	1,12

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	10,00
	4,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,056
	0,056
	173,00
	9,69

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0056
	0,0056
	95,67
	0,54

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	14,22

	2.1
	10-08-001-02
	 Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей ("Сигнал-20")      
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,3)
	чел.-час
	39
	39
	46,47
	2174,80

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	0,16
	5,81
	1,12

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	1,12

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	10,00
	4,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,1
	0,1
	173,00
	17,30

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,01
	0,01
	95,67
	0,96

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	22,26

	2.2
	10-08-003-06
	Блок питания
	шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4,5)
	чел.-час
	8
	16
	47,83
	918,34

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,174
	0,348
	5,81
	2,43

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	2,43

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00004
	3000,00
	0,12

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,8
	10,00
	8,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,038
	0,076
	173,00
	13,15

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0038
	0,0076
	95,67
	0,73

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	22,00

	2.2
	10-08-001-13
	Устройство промежуточное на 1 луч                      
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,4)
	чел.-час
	4
	4
	47,14
	226,27

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,13
	0,13
	5,81
	0,91

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	0,91

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00002
	3000,00
	0,06

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,3
	0,3
	10,00
	3,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,008
	0,008
	173,00
	1,38

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,001
	0,001
	95,67
	0,10

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	4,54

	2.4
	10-04-100-09
	Аппаратура настенная ( "БУМ-1", "БУМ-2")                            
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                (средний разряд работы-4,0)
	чел.-час
	8
	8
	44,48
	427,01

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,031
	0,031
	173,00
	5,36

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,026
	0,026
	173,53
	4,51

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,006
	0,006
	34,00
	0,20

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,0373
	0,0373
	80,00
	2,98

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	13,06

	2.5
	10-08-002-02
	Извещатель ПС  
	шт.
	 
	81
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	162
	44,48
	8646,91

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	12,96
	5,81
	90,37

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	90,37

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,405
	173
	70,07

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00001
	0,00081
	3000
	2,43

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,25
	20,25
	10
	202,50

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0005
	0,0405
	95,67
	3,87

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	278,87

	2.6
	10-04-101-07
	Громкоговоритель (сирена) в помещении
	шт.
	 
	3
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                           (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	2
	6
	41,92
	301,82

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,045
	173,53
	7,81

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,011
	0,033
	80,00
	2,64

	 
	507-0925
	Провода силовые с медной жилой
	1000 м.
	0,005
	0,015
	1200,00
	18,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	28,45

	2.7
	10-04-101-15
	Световое табло (световой извещатель "Маяк", табло "Выход")
	шт.
	 
	16
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	32
	44,48
	1708,03

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,08
	173
	13,84

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,24
	173,53
	41,65

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	55,49

	2.8
	10-06-068-16
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы
	шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы- инженер 1-2 категории)
	чел.-час
	20
	40
	55,4
	2659,20

	2.9
	10-06-079-01
	Измерение сопротивления шлейфа
	шт.
	 
	20
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	9
	180
	41,92
	9054,72

	2.11
	10-06-034-12
	Коробка распределительная 
	шт.
	 
	6
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	12
	44,48
	640,51

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов
	чел.-час
	0,34
	2,04
	51,12
	125,14

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	170300
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 
	маш.-ч.
	0,34
	2,04
	50,00
	122,40

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	122,40

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т.
	0,0015
	0,009
	4488,40
	40,40

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,02
	0,12
	95,67
	11,48

	 
	522-0077
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30
	кг.
	0,02
	0,12
	173,00
	20,76

	 
	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг.
	0,103
	0,618
	8,48
	5,24

	 
	113-0079
	Лак БТ-577
	т.
	0,00002
	0,00012
	21735,00
	2,61

	 
	113-0367
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А
	кг.
	0,02
	0,12
	150,00
	18,00

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,004
	0,024
	34,00
	0,82

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	99,30

	2.12
	08-02-396-20
	Короба пластмассовые
	100м
	 
	5,46
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-4,0)
	чел.-час
	15,99
	87,3054
	44,48
	4893,01

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         (средний разряд работы-5)
	чел.-час
	0,28
	1,5288
	51,12
	93,78

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т
	маш.-ч.
	0,11
	0,6006
	284,68
	205,17

	 
	31121
	Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т.
	маш.-ч.
	0,141
	0,76986
	92,80
	85,73

	 
	330206
	Электрические дрели
	маш.-ч.
	2,70
	14,742
	5,81
	102,80

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	393,70

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-9101
	Дюбели монтажные
	10 шт.
	20,00
	109,2
	8,00
	873,60

	 
	101-1481
	Шурупы
	т.
	0,001
	0,00546
	40000,00
	218,40

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	1092,00

	2.14
	08-02-399-01
	Прокладка проводов в коробах
	100м
	 
	10,30
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	3,52
	36,256
	43,42
	1983,54

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         
	чел.-час
	1,58
	16,274
	51,12
	998,31

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,103
	370,08
	45,74

	 
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,103
	262,81
	32,48

	 
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч.
	1,56
	16,068
	84,63
	1631,80

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1710,03

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м.
	0,05
	0,515
	120,00
	61,80

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000шт.
	0,02
	0,206
	140,00
	28,84

	 
	111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,05
	0,515
	56,00
	28,84

	 
	500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0,26
	2,678
	306,00
	819,47

	 
	101-9852
	Краска
	кг.
	0,05
	0,515
	25,00
	12,88

	 
	500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0,1
	1,03
	180,00
	185,40

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	1137,22

	Наименование расходов по разделам 1 и 2
	Значение
	Прямые

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	1
	23680,24

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11)
	1
	2436,86

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	1
	640,51

	ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	125,14

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08)
	1
	6876,55

	ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм)
	1
	1092,09

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11)
	1
	0,00

	ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	1
	301,74

	ФОТ машинистов  (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) -  составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	310,39

	Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах
	1
	2767,41

	Машины и механизмы (ГЭСНм) 
	1
	2322,07

	Машины и механизмы  (ГЭСН-46)
	1
	340,78

	Материалы  (ГЭСН-46)
	1
	58,83

	Заготовительно-складские расходы
	1,2%
	33,91

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	80%*0,94
	17807,54

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	92%*0,94
	2107,40

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	100%*0,94
	719,71

	Накладные расходы (ГЭСНм-08)
	95%*0,94
	7116,00

	Накладные расходы (ГЭСНм-11)
	80%*0,94
	0,00

	Накладные расходы  (ГЭСН-46)
	110%*0,94
	632,94

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	60%
	14208,14

	Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	65%
	1583,96

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	65%
	497,67

	Сметная прибыль (ГЭСНм-08)
	65%
	5179,62

	Сметная прибыль (ГЭСНм-11)
	60%
	0,00

	Сметная прибыль  (ГЭСН-46)
	70%
	428,49

	 
	 
	Итого по разделам 1 и 2:
	89740

	
	В том числе :             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строительные работы
	1704
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы:
	85176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	2860,15
	(МР раздела  1 =
	59,54
	,
	МР раздела 2. =
	2800,62
	)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ

	№п/п
	Наименование, тип
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	"Речор" - БАС
	шт.
	1
	18000,00
	18000,00

	3.2
	"Речор" - БУМ-1
	шт.
	0
	14000,00
	0,00

	3.3
	Опвещатель речевой "SWS-10"
	шт.
	2
	620,00
	1240,00

	3.4
	Прибор охранно-пожарный "Hunter-Pro"
	шт.
	1
	3000,00
	3000,00

	3.5
	ППК "Сигнал-20"
	шт.
	1
	2600,00
	2600,00

	3.6
	Пульт "С-2000"
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	3.7
	Блок питания  БИРП-12/1,6
	шт.
	2
	780,00
	1560,00

	3.8
	Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч.
	шт.
	3
	200,00
	600,00

	3.9
	Устройство коммутационное УК-ВК
	шт.
	1
	220,00
	220,00

	3.10
	Извещатель ПС  ИПР-3СУ
	шт.
	7
	185,00
	1295,00

	3.11
	Извещатель ПС  ИП 212-3СУ
	шт.
	74
	210,00
	15540,00

	3.12
	Оповещатель световой "Астра"
	шт.
	1
	140,00
	140,00

	3.13
	Сирена "АС-10"
	шт.
	1
	120,00
	120,00

	3.14
	Табло "Выход" "Молния -12"
	шт.
	15
	190,00
	2850,00

	3.15
	Автомат выключатель ИЭК 1Р 10А ВА 47-29С
	шт.
	1
	48,00
	48,00

	3.16
	Коробка под авт.выкл 2-х м.
	шт.
	1
	15,00
	15,00

	3.17
	Коробка распределительная КРТП-10*2
	шт.
	4
	45,00
	180,00

	3.18
	Коробка распределительная КРН-4/1
	шт.
	2
	5,50
	11,00

	3.19
	Шнур сетевой для подключения аппаратуры
	шт.
	3
	23,20
	69,60

	3.20
	Розетка сетевая
	м.
	2
	13,85
	27,70

	3.21
	Провод ШВВП 2*0,5
	м.
	300
	4,56
	1368,00

	3.22
	Кабель КСПВ 4*0,4
	м.
	200
	2,60
	520,00

	3.23
	Кабель КСПВ 6*0,4
	м.
	450
	4,60
	2070,00

	3.24
	Кабель КСПВ 12*0,4
	м.
	80
	8,00
	640,00

	3.25
	Короб 20*10
	м.
	480
	10,00
	4800,00

	3.26
	Короб 25*16
	м.
	50
	14,00
	700,00

	3.27
	Короб 40*25
	м.
	16
	17,60
	281,60

	3.28
	Крепеж, расходные материалы
	компл.
	4
	200,00
	800,00

	 
	 
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61896

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	(1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 )
	
	
	743

	
	
	Итого по разделу 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62639

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделам 1,2, 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152379

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ф.О.Т.
	35464
	(В т.ч.  ФОТ машинистов  =
	
	1527,62
	)
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	28384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	21898
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	65499
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машины и механизмы, всего
	2663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 4.   ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001)

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ГЭСНп-2001  
	Система 1 категории сложности с количеством       каналов (Кобщ. = 20)
	система
	 
	1
	 
	 

	4.1
	02-01-001-05        к= 1,2
	Затраты труда пуско-наладочного персонала,                          в том числе:
	чел.-час
	128
	128
	55,40
	8509,44

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8509

	
	
	В том числе:   ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8509

	
	
	Накладные расходы (65%*0,94)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5199

	
	
	Сметная при быль (40%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3404

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу 4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17112

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделам 1,2,3,4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	169492

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30508

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ):
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т2 п.1 (в существующих зданиях - монтажные работы )
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т4 п.1 (в существующих зданиях - пуско-наладочные работы)
	
	
	
	

	
	
	К=1,05 - ГЭСНм-2001, ТЧ-п6(при высоте свыше 2м.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	
	
	/                                             /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	
	/                                             /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


