	Заказчик :Управление образования г.Иваново                                                                                               "УТВЕРЖДАЮ":

	                                                                                                          Начальник Управления образования:________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик : ООО "Руслан" г. Приволжск                                                                                                "СОГЛАСОВАНО":

	                                                                                                             Директор ООО "Руслан":________________/Салоян Т.Р./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СМЕТА 

	 на капитальный ремонт музыкального зала ШКОЛЫ №8 

	 по адресу: ул.Ташкентская, дом15

	 

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу измерения,руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Осн. Зарплаты
	Экспл. Машины
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. Машины
	Материалы

	
	
	
	Ед. изм.
	
	
	В т.ч. Зарплаты
	
	
	
	В т.ч. Зарплаты
	

	1
	61-4-7        к=1,35
	Ремонт штукатурки потолков по бетону отдельными местами при толщине слоя до 20 мм
	0,21
	3593,70
	2095,75
	24,74
	1473,21
	910,53
	594,15
	7,01
	309,37

	
	
	
	100м2
	
	
	6,43
	
	
	
	1,82
	

	2
	61-2-7          к=1,35
	Ремонт штукатурки стен площадью отдельных мест до 1 м2
	0,56
	3054,27
	1628,14
	23,02
	1403,11
	2034,02
	1230,87
	17,40
	785,74

	
	
	
	100м2
	
	
	5,98
	
	
	
	4,52
	

	3
	62-1-2        к=1,35
	Клеевая окраска потолков и стен
	3,18
	982,05
	283,46
	21,99
	676,60
	3462,88
	1216,89
	94,40
	2151,59

	
	
	
	100м2
	
	
	5,72
	
	
	
	24,56
	

	4
	15-01-050-1   к=1,35
	Облицовка стен листами из синтетических материалов
	0,74
	2691,50
	2173,25
	435,71
	82,54
	2667,43
	2171,08
	435,27
	61,08

	
	
	
	100м2
	
	
	39,50
	
	
	
	39,46
	

	4.1
	 
	Листы облицовочные
	м2
	101,40
	 
	 
	136,84
	 
	 
	 
	10267,93

	4.2
	 
	Раскладки поливинил-хлоридные горизонтальные
	м
	88,21
	 
	 
	15,26
	 
	 
	 
	995,78

	4.3
	 
	Раскладки поливинил-хлоридные вертикальные
	м
	40,40
	 
	 
	15,26
	 
	 
	 
	456,06

	5
	56-5-2       к=1,35
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков
	0,18
	9374,10
	6652,10
	18,24
	2703,76
	2107,57
	1616,46
	4,43
	486,68

	
	
	
	100 створок
	
	
	1,70
	
	
	
	0,41
	

	6
	62-14-3      к=1,35
	Улучшенная окраска окон за 2 раза
	0,52
	1900,86
	1279,12
	9,20
	612,54
	1222,92
	897,94
	6,46
	318,52

	
	
	
	100м2
	
	
	1,43
	
	
	
	1,00
	

	6.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,0176
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	572,00

	7
	63-2-1,63-2-7  к=1,35
	Смена стекол в деревянных переплетах
	0,18
	8028,71
	1755,65
	32,60
	6240,46
	1557,83
	426,62
	7,92
	1123,28

	
	
	
	100м2
	
	
	4,47
	
	
	
	1,09
	

	8
	61-7-1      к=1,35
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	0,08
	5610,70
	2765,69
	39,86
	2805,15
	527,41
	298,69
	4,30
	224,41

	
	
	
	100м2
	
	
	10,36
	
	
	
	1,12
	

	9
	62-12-3    к=1,35
	Масляная окраска ранее окрашенных стен
	1,25
	1278,98
	634,78
	9,20
	635,00
	1880,47
	1071,19
	15,53
	793,75

	
	
	
	100м2
	
	
	1,43
	
	
	
	2,41
	

	9.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,02
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	1414,06

	10
	46-04-012-3   к=1,35
	Демонтаж дверных блоков
	0,02
	942,40
	676,45
	265,95
	0,00
	25,44
	18,26
	7,18
	0,00

	
	
	
	100м2
	
	
	65,48
	
	
	
	1,77
	

	11
	10-01-039-1      к=1,35
	Монтаж дверных коробок в каменных стенах
	0,02
	5306,54
	771,67
	1721,08
	2813,79
	123,58
	20,84
	46,47
	56,28

	
	
	
	100м2
	
	
	117,35
	
	
	
	3,17
	

	11.1
	203-9057
	Блоки деревянные
	м2
	100,00
	 
	 
	725,00
	 
	 
	 
	1450,00

	11.2
	101-9411
	Скобяные изделия
	100 шт
	100,00
	 
	 
	180,00
	 
	 
	 
	360,00

	12
	56-21-5      к=1,35
	Установка дверных полотен
	0,02
	1205,06
	975,63
	184,27
	45,16
	32,22
	26,34
	4,98
	0,90

	
	
	
	100 полотен
	
	
	27,06
	
	
	
	0,73
	

	12.1
	202-9062
	Полотна дверные деревянные
	м2
	2,09
	 
	 
	504,44
	 
	 
	 
	21,09

	12.2
	202-9155
	Приборы дверные 
	компл.
	100,00
	 
	 
	180,00
	 
	 
	 
	360,00

	13
	62-10-6       к=1,35
	Улучшенная масляная окраска дверей
	0,08
	1135,71
	666,49
	9,20
	460,02
	109,78
	71,98
	0,99
	36,80

	
	
	
	100м2
	
	
	1,43
	
	
	
	0,15
	

	13.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,0226
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	113,00

	14
	62-33-2    к=1,35
	Окраска маслянными со-ставами ранее окрашенных радиаторов
	0,02
	619,17
	464,88
	0,96
	153,33
	15,64
	12,55
	0,03
	3,07

	
	
	
	100м2
	
	
	0,09
	
	
	
	0,00
	

	14.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,0161
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	20,13

	15
	56-17-2    к=1,35
	Ремонт порогов
	0,01
	2716,64
	722,72
	30,73
	1963,19
	29,80
	9,76
	0,41
	19,63

	
	
	
	100 мест
	
	
	2,86
	
	
	
	0,04
	

	16
	57-3-2      к=1,35
	Разборка плинтусов
	0,58
	89,68
	89,68
	0,00
	0,00
	70,22
	70,22
	0,00
	0,00

	
	
	
	100 м
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	

	17
	15-04-025-8 к=1,35
	Улучшенная масляная окраска цементных плинтусов
	0,08
	2922,32
	2184,35
	21,70
	716,27
	295,56
	235,91
	2,34
	57,30

	
	
	
	100м2
	
	
	5,45
	
	
	
	0,59
	

	17.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,0259
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	129,35

	18
	62-11-6    к=1,35
	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза
	1,3
	903,40
	386,42
	9,20
	507,78
	1354,43
	678,17
	16,15
	660,11

	
	
	
	100м2
	
	
	1,43
	
	
	
	2,51
	

	18.1
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	тн
	0,0179
	 
	 
	62500,00
	 
	 
	 
	1454,38

	19
	69-6-1      к=1,35
	Устройство и разборка неинвентарных лесов
	1,3
	7239,14
	959,47
	230,45
	6049,22
	9952,30
	1683,87
	404,44
	7863,99

	
	
	
	100м2
	
	
	21,43
	
	
	
	37,61
	

	20
	СНиП 
	Отвозка мусора
	5,44
	55,96
	0,00
	0,00
	0,00
	304,42
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	тн
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	

	 
	 
	Итого по строительно-монтажным работам:
	 
	 
	 
	 
	 
	28684,45
	12351,80
	1075,73
	14952,51

	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	122,97
	

	 
	 
	Итого по неучтенным материалам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17613,76

	 
	 
	ФОТ рабочих:
	 
	 
	5,95
	 
	 
	12351,80
	 
	 
	73493,20

	 
	 
	ФОТ машинистов:
	 
	 
	5,95
	 
	 
	122,97
	 
	 
	731,65

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	3,08
	 
	 
	1075,73
	 
	 
	3313,23

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	3,04
	 
	 
	14952,51
	 
	 
	45455,62

	 
	 
	Транспртные расходы:
	 
	5%
	 
	 
	 
	17613,76
	 
	 
	880,69

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141060,92

	 
	 
	Накладные расходы на общестроительные работы
	 
	110%
	5,95
	0,70
	 
	20,03
	 
	 
	91,78

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	70%
	5,95
	0,90
	 
	20,03
	 
	 
	75,09

	 
	 
	Накладные расходы на деревянные конструкции и полы
	 
	118%
	5,95
	0,70
	 
	24,00
	 
	 
	117,97

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	63%
	5,95
	0,90
	 
	24,00
	 
	 
	80,98

	 
	 
	Накладные расходы на отделочные работы
	 
	105%
	5,95
	0,70
	 
	2447,04
	 
	 
	10701,50

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	55%
	5,95
	0,90
	 
	2447,04
	 
	 
	7207,13

	 
	 
	Накладные расходы на штукатурные работы
	 
	79%
	5,95
	0,70
	 
	2131,18
	 
	 
	7012,32

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	50%
	5,95
	0,90
	 
	2131,18
	 
	 
	5706,22

	 
	 
	Накладные расходы на малярные работы и полы
	 
	80%
	5,95
	0,70
	 
	4049,59
	 
	 
	13493,22

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	50%
	5,95
	0,90
	 
	4049,59
	 
	 
	10842,77

	 
	 
	Накладные расходы на стекольные и облицовочные работы 
	 
	77%
	5,95
	0,70
	 
	427,71
	 
	 
	1371,68

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	50%
	5,95
	0,90
	 
	427,71
	 
	 
	1145,19

	 
	 
	Накладные расходы на проемы 
	 
	82%
	5,95
	0,70
	 
	1653,74
	 
	 
	5648,02

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	62%
	5,95
	0,90
	 
	1653,74
	 
	 
	5490,59

	 
	 
	Накладные расходы на прочие ремонтно-строительные работы
	 
	78%
	5,95
	0,70
	 
	1721,48
	 
	 
	5592,57

	 
	 
	Сметная прибыль:
	 
	50%
	5,95
	0,90
	 
	1721,48
	 
	 
	4609,26

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220247,22

	 
	 
	Компенсация НДС по материалам:
	 
	18%
	 
	 
	 
	63069,38
	 
	 
	11352,49

	 
	к=0,183     к=0,15
	Компенсация НДС на плановые и накладные расходы:
	 
	18%
	 
	 
	 
	13330,90
	 
	 
	2399,56

	 
	 
	Компенсация НДС на механизмы:
	 
	18%
	 
	 
	 
	2581,59
	 
	 
	464,69

	 
	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234464

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Смету составил(а):__________________________         


