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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _
на выполнение работ для муниципальных нужд
г. Иваново                                                                                                  «____» _______ 2007г.

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от __________заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по установке автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» по адресу: г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3,  далее именуемые Работы, в соответствии с Рабочим проектом автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 22П/2006-ПС.ОП.

1.1.  Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему Контракту.
2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1.  Цена настоящего Контракта является твердой и составляет _________ (________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2.  Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.
3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится  после приемки работ Заказчиком, составления  акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), получения Подрядчиком заключения УГПС МЧС по Ивановской области, после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, но не позднее 20 банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств.
3.2. Предоплата по настоящему контракту составляет 30 % стоимости Контракта и оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. 

4.9. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  5.2 настоящего контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

4.10. Передать Заказчику по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию.

4.11. По окончании работ обучить обслуживающий персонал Заказчика работе с монтируемыми устройствами. 

4.12. Производить сдачу пожарной сигнализации УГПС МЧС по Ивановской области.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2.  В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Рабочему проекту. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ путем:

- визуального осмотра в сравнении с Рабочим проектом представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Рабочему проекту:

- марки материала;

- наименования материала;
- количества материала; 

Несоответствием работ является:

- несоответствие Рабочему проекту объемов и состава;
- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта.
При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Рабочего проекта в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

а) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Покупателем срок;

б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Подрядчик оплачивает пени, установленные пунктом 14.1 настоящего контракта.

в) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.5.3  настоящего контракта. 

5.3. Осуществляет проверку документов, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ  - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки сдачи выполненных Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливается:

- начало – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего Контракта;

- окончание работ -  до 30 ноября 2007 года. 
7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчик за 5 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

      Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.
8. СУБПОДРЯД

8.1. Подрядчик не вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Приемка объекта производится в течение 5 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.3. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.
11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 7-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки. 
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании действующего законодательства РФ.

12.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3. Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение муниципального контракта  допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, в следующих случаях:

· при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Покупателем;
· при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

   В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчик, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. При исполнении работ ненадлежащим образом Закказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», ИНН 3728026828, КПП 370201001
153000, г. Иваново, просп. Ф.Энгельса, д. 3, тел. 32-85-02, 32-60-91
ФКУ Администрации г. Иванова, р/с 4070381000000000012 в РКЦ № 2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002002429
Подрядчик: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заказчик:                                                                                 Подрядчик:                            

Главный врач 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»                                           

Иванова Т.В.             
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