Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "    " 

Сводный сметный расчет в сумме В том числе возвратных сумм


г.

0

137,54

тыс.руб. тыс.руб.
	(ссылка на документ об утверждении)
"    " 
    
 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 4, г. Иваново, ул. Авдотьинская, 22, строение литер В

	Составлен(а) в ценах по состоянию на Январь 2008 г.

	№ п/ п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная
стоимость,
тыс.руб.

	
	
	
	Строительны х работ
	Монтажных работ
	Оборудовани я
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 4, г. Иваново, ул. Авдотьинская, 22, строение литер В
	0
	93,07
	0
	0
	93,07

	
	
	Итого по главе 2
	0
	93,07
	0
	0
	93,07

	
	
	Итого по главам 1-2
	0
	93,07
	0
	0
	93,07

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	2
	Локальная смета №2
	на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 4, г. Иваново, ул. Авдотьинская, 22, строение литер В
	0
	0
	0
	23,49
	23,49

	
	
	Итого по главе 9
	0
	0
	0
	23,49
	23,49

	
	
	Итого по главам 1-9
	0
	93,07
	0
	23,49
	116,56

	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 12
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1-12
	0
	93,07
	0
	23,49
	116,56

	3
	
	НДС
	0
	16,75
	0
	4,23
	20,98

	
	
	Итого по смете
	0
	109,82
	0
	27,72
	137,54

	
	
	Всего возвратных сумм
	0
	0
	0
	0
	0


Руководитель проектной организации Главный инженер проекта Начальник Заказчик

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]
[подпись (инициалы, фамилия)]
отдела
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 4, г. Иваново, ул. Авдотьинская, 22, строение литер В
Сметная стоимость -
93,070 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -
324,15 чел-ч
Сметная заработная плата -
19,078 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы  1,06*3,30=3,5; на материалы  0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23
	№ п/ п
	Шифр и
номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материал ы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	№1 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕРм10-08-001-02
(0)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок
базовый на 20 лучей
Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	403,03
	0,31
	10,38
	403
	392
	0
	10

	
	
	
	1 шт.
	392,34
	0
	
	
	
	0
	

	1,1
	
	ПКПОП "Сигнал-20"
	1 шт
	
	
	701,2
	
	
	701

	2
	ФЕРм08-01-081-02
(0)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	25
	9,21
	4,91
	25
	11
	9
	5

	
	
	
	1 шт.
	10,88
	0,54
	
	
	
	1
	

	2,1
	
	С-2000 (Пульт контроля и управления)
	1 шт
	
	
	761,31
	
	
	761

	3
	ФЕРм10-08-001-12
(0)
	Устройства промежуточные на количество лучей 5 Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	2
	86,72
	0,25
	3,67
	173
	166
	1
	7

	
	
	
	1 шт.
	82,8
	0
	
	
	
	0
	

	3,1
	
	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С-2000-КПБ
	1 шт
	
	
	433,15
	
	
	433


	3,2
	
	RR-701TS4 стационарный четырехзонный передатчик (до 1500м)
	1 шт
	
	
	326,73
	
	
	327

	4
	ФЕРм10-02-016-06
(0)
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	2
	198,52
	39,6
	47,01
	397
	224
	79
	94

	
	
	
	1 шт.
	111,91
	4,43
	
	
	
	9
	

	4,1
	
	ИБП "Кулон" - 12/2,0
	2 шт
	
	
	420,72
	
	
	841

	4,2
	
	Аккумулятор АКБ-7 Ач
	4 шт
	
	
	80,14
	
	
	321

	5
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	46
	22,02
	0,31
	2,47
	1 013
	885
	14
	114


5
2,47
1 013
885
114
	
	(0)
	Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1 шт.
	19,24
	0
	
	
	
	0
	

	5,1
	
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1
	46 шт
	
	1
	44,08
	
	
	2 028

	6
	ФЕРм08-01-081-01
(0)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	13
	22,11
	9,21
	2,02
	287
	141
	120
	26

	
	
	
	1 шт.
	10,88
	0,54
	
	
	
	7
	

	6,1
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	7 шт
	
	0,538461538 461538
	34,06
	
	
	238

	6,2
	
	Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М2"
	6 шт
	
	0,461538461 538462
	23,04
	
	
	138

	7
	ФЕРм10-04-101-15
(0)
	Транспарант световой (табло)
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94
	13
	20,97
	0
	1,73
	273
	250
	0
	22

	
	
	
	1 шт.
	19,24
	0
	
	
	
	0
	

	7,1
	
	Табло Блик-С-12 "Выход"
	13 шт
	
	
	48,08
	
	
	625

	8
	ФЕРм08-03-526-01
(0)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	281,74
	2,28
	264,61
	282
	15
	2
	265

	
	
	
	1 шт.
	14,85
	0,03
	
	
	
	0
	

	8,1
	
	АВР-6 А
	1 шт
	
	
	23,24
	
	
	23

	9
	ФЕРм08-01-081-03
(0)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	29,35
	9,21
	9,26
	29
	11
	9
	9

	
	
	
	1 шт.
	10,88
	0,54
	
	
	
	1
	

	9,1
	
	Релейный усилитель УК-ВК-02 (1)
	1 шт
	
	
	61,26
	
	
	61

	10
	ФЕРм08-02-396-05
(0)
	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	2 076,9
	672,75
	1 050,33
	2 077
	354
	673
	1 050

	
	
	
	100 м
	353,82
	150,68
	
	
	
	151
	

	10,1
	[]
	Короб металлический 15х15
	100 м
	
	
	7,66
	
	
	766

	11
	ЕРм08-02-39 6-20
(0) переход в
ТЕР; переход
в ФЕР
	Короба пластмассовые шириной до 40мм
ЗП=188,2*0,645*1,23; ЭММ=14,48*1,4*0,94; ЗПм=3,45*0,645*0,94; Мат=92,1*0,7*1,01; ТЗТ=15,99*0,645*1,23; ТЗТм=0,28*0,645*0,94; Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	2,05
	233,47885
	14,48
	92,1
	479
	306
	39
	133

	
	
	
	100 м
	188,2
	3,45
	
	
	
	4
	

	11,1
	[500-9098]
	Короба пластмассовые 10х15
	180 м
	
	
	2,86
	
	
	515


	11,2
	[500-9098]
	Короба пластмассовые 40х16
	25 м
	
	
	4,01
	
	
	
	100

	12
	ФЕРм10-08-019-01
(0)
	Коробка ответвительная на стене Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	24
	5,2
	0
	0,31
	125
	117
	0
	7

	
	
	
	1 шт.
	4,89
	0
	
	
	
	0
	

	12,1
	[]
	Коробка УК-2П
	14 шт
	
	
	2,04
	
	
	
	29

	12,2
	[]
	Коробка МК-УК
	10 шт
	
	
	2,45
	
	
	
	25

	13
	ФЕРм08-02-399-01
(0)
	Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	3,98
	139,2
	50,89
	55,19
	554
	132
	203
	220

	
	
	
	100 м
	33,12
	18,24
	
	
	
	73
	

	13,1
	[]
	Кабель КСПВ 2х0,5
	208 м
	
	
	0,76
	
	
	
	158

	13,2
	[]
	Кабель ШВВП 2х0,75
	130 м
	
	
	1,76
	
	
	
	229

	13,3
	[]
	Провод ПВС 3х1,5
	25 м
	
	
	5,11
	
	
	
	128

	ИТО
	ГО:
	
	
	
	
	
	8 067
	3 004
	1 149
	3 912


246
Значение
Прямые
Наименование и значение множителей
	Зарплата                                                                                                                                                                                                3004*5,87
	5,87
	17 633,48

	Машины и механизмы                                                                                                                                                                             1149*3,5
	3,5
	4 021,5

	Материалы                                                                                                                                                                                             3912*4,23
	4,23
	16 547,76

	Итого
	0
	38 202,74

	Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (7)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                               (250+0)*5,87*0,8648
	0,8648
	1 269,09

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                      (250+0)*5,87*0,65
	0,65
	953,88

	Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (1, 3, 4, 5, 12)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                               (1784+9)*5,87*0,752
	0,752
	7 914,73

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                      (1784+9)*5,87*0,6
	0,6
	6 314,95

	Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (2, 6, 8, 9, 10, 11, 13)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                             (970+237)*5,87*0,893
	0,893
	6 326,99

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                   (970+237)*5,87*0,65
	0,65
	4 605,31

	Итого Накладные расходы                                                                                                                                                                      15 510,81
	1
	15 510,81

	Итого Сметная прибыль                                                                                                                                                                         11 874,14
	1
	11 874,14

	Итого
	0
	65 587,69

	Стоимость оборудования                                                                                                                                                                       6497*4,23
	4,23
	27 482,31

	Итого без учета НДС:
	0
	93070


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 4, г. Иваново, ул. Авдотьинская, 22, строение литер В
Сметная стоимость -
23,486 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -
168,00 чел-ч
Сметная заработная плата -
11,679 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы 1,06*3,30=3,5; на материалы 0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23
	№ п/п
	Шифр и номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Матери алы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	№1 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕРп02-01-00 2-05
(0)
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 20
Пусконаладочные работы. Коэф.0,94
	1
	2 487,41
	0
	0
	2 487
	2 487
	0
	0

	
	
	
	1 сист.
	2 487,41
	0
	
	
	
	0
	

	ИТО
	ГО:
	
	
	
	
	
	2 487
	2 487
	0
	0


0
Значение
Прямые
Наименование и значение множителей
2487*5,87*0,8
5,87 0
0,611
0,4
0
11 678,95 11 678,95
7 135,84
4 671,58
23 486,37
Зарплата с коэффициентом 0,8 (МДС 81-35.2004 п. 4.102. табл.)
Итого
Пусконаладочные работы. Коэф.0,94 (1)
(2487+0)*5,87*0,8*0,611 (2487+0)*5,87*0,8*0,4
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого без учета НДС
