Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "    " 
    
 г.
Сводный сметный расчет в сумме В том числе возвратных сумм

0

183,84

тыс.руб. тыс.руб.
	(ссылка на документ об утверждении)
"    " 
    
 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 95, г. Иваново, ул. Дунаева, 24

	Составлен(а) в ценах по состоянию на Январь 2008 г.

	№ п/ п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная
стоимость,
тыс.руб.

	
	
	
	Строительны х работ
	Монтажных работ
	Оборудован ия
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	Локальная смета №1
	на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 95, г. Иваново, ул. Дунаева, 24
	0
	134,63
	0
	0
	134,63

	
	
	Итого по главе 2
	0
	134,63
	0
	0
	134,63

	
	
	Итого по главам 1-2
	0
	134,63
	0
	0
	134,63

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	2
	Локальная смета №2
	на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 95, г. Иваново, ул. Дунаева, 24
	0
	0
	0
	21,17
	21,17

	
	
	Итого по главе 9
	0
	0
	0
	21,17
	21,17

	
	
	Итого по главам 1-9
	0
	134,63
	0
	21,17
	155,8

	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 12
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1-12
	0
	134,63
	0
	21,17
	155,8

	3
	
	НДС
	0
	24,23
	0
	3,81
	28,04

	
	
	Итого по смете
	0
	158,86
	0
	24,98
	183,84

	
	
	Всего возвратных сумм
	0
	0
	0
	0
	0


Руководитель проектной организации Главный инженер проекта Начальник Заказчик

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]
[подпись (инициалы, фамилия)]
отдела
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 95, г. Иваново, ул. Дунаева, 24
Сметная стоимость -
134,633 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -
451,21 чел-ч
Сметная заработная плата -
26,491 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы 1,06*3,30=3,5; на материалы  0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23
	№ п/п
	Шифр и
номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материа лы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	№1 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕРм10-08-001-02
(0)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 20 лучей
Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	403,03
	0,31
	10,38
	403
	392
	0
	10

	
	
	
	1 шт.
	392,34
	0
	
	
	
	0
	

	1,1
	
	ПКПОП "Сигнал-20"
	1 шт
	
	
	701,2
	
	
	701

	2
	ФЕРм08-01-081-02
(0)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	2
	25
	9,21
	4,91
	50
	22
	18
	10

	
	
	
	1 шт.
	10,88
	0,54
	
	
	
	1
	

	2,1
	
	С-2000 (Пульт контроля и управления)
	1 шт
	
	
	761,31
	
	
	761

	2,2
	
	Клавиатура "RXN-410"
	1 шт
	
	
	561,97
	
	
	562

	3
	ФЕРм10-08-001-12
(0)
	Устройства промежуточные на количество лучей 5 Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	86,72
	0,25
	3,67
	87
	83
	0
	4

	
	
	
	1 шт.
	82,8
	0
	
	
	
	0
	

	3,1
	
	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С-2000-КПБ
	1 шт
	
	
	433,15
	
	
	433

	4
	ФЕРм10-02-016-06
(0)
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	2
	198,52
	39,6
	47,01
	397
	224
	79
	94

	
	
	
	1 шт.
	111,91
	4,43
	
	
	
	9
	

	4,1
	
	ИБП "Кулон" - 12/2,0
	2 шт
	
	
	420,72
	
	
	841

	4,2
	
	Аккумулятор АКБ-7 Ач
	4
	
	
	80,14
	
	
	
	321


4,2
Аккумулятор АКБ-7 Ач
80,14
321
	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ФЕРм10-08-001-01
(0)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей
Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	249,05
	0,31
	7,3
	249
	241
	0
	7

	
	
	
	1 шт.
	241,44
	0
	
	
	
	0
	

	5,1
	
	ПКПОП "Hunter-Pro"
	1 шт
	
	
	737,27
	
	
	737

	5,2
	
	Аккумулятор АКБ-7 Ач
	1 шт
	
	
	80,14
	
	
	80

	5,3
	
	Кольцо ферритовое
	1 шт
	
	
	6,01
	
	
	6

	6
	ФЕРм10-08-001-13
(0)
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	44,21
	0,25
	3,12
	44
	41
	0
	3

	
	
	
	1 шт.
	40,84
	0
	
	
	
	0
	

	6,1
	
	TRV-100
	1 шт
	
	
	1 077,05
	
	
	1 077

	7
	ФЕРм08-02-364-02
(0)
	Кронштейн на стене
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	21,89
	9,21
	2,26
	22
	10
	9
	2

	
	
	
	1 шт.
	10,42
	0,54
	
	
	
	1
	

	7,1
	
	Антенна "Диполь"
	1 шт
	
	
	190,33
	
	
	190

	8
	ФЕРм10-08-002-02
(0)
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	58
	22,02
	0,31
	2,47
	1 277
	1 116
	18
	143

	
	
	
	1 шт.
	19,24
	0
	
	
	
	0
	

	8,1
	
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1
	58 шт
	
	
	44,08
	
	
	2 557

	9
	ФЕРм08-01-081-01
(0)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	17
	22,11
	9,21
	2,02
	376
	185
	157
	34

	
	
	
	1 шт.
	10,88
	0,54
	
	
	
	9
	

	9,1
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	8 шт
	
	
	34,06
	
	
	272

	9,2
	
	Свето-зву ковой оповещатель "Астра-10М2"
	9 шт
	
	
	23,04
	
	
	207

	10
	ФЕРм10-04-101-15
(0)
	Транспарант световой (табло)
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94
	24
	20,97
	0
	1,73
	503
	462
	0
	42

	
	
	
	1 шт.
	19,24
	0
	
	
	
	0
	


	10,1
	
	Табло Молния "Выход"
	24 шт
	
	
	48,08
	
	
	1 154

	11
	ФЕРм10-02-030-05
(0)
	Грозозащита для воздушных абонентских линий Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	1
	138,57
	0
	59,69
	139
	79
	0
	60

	
	
	
	1 компл.
	78,88
	0
	
	
	
	0
	

	11,1
	513-0007..
	Устройство защитное телефонной линии DZU-1
	1 шт
	
	
	50,08
	
	
	50

	12
	ФЕРм08-03-526-01
(0)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1
	281,74
	2,28
	264,61
	282
	15
	2
	265

	
	
	
	1 шт.
	14,85
	0,03
	
	
	
	0
	

	12,1
	
	АВР-6 А
	1 шт
	
	
	23,24
	
	
	23

	13
	ФЕРм08-02-396-05
(0)
	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	1,41
	2 076,9
	672,75
	1 050,33
	2 928
	499
	949
	1 481

	
	
	
	100 м
	353,82
	150,68
	
	
	
	212
	

	13,1
	[]
	Короб металлический 15х15
	141 м
	
	
	7,66
	
	
	1 080

	14
	ЕРм08-02-39 6-20
(0) переход в
ТЕР;
переход в
ФЕР
	Короба пластмассовые шириной до 40мм
ЗП=188,2*0,645*1,23; ЭММ=14,48*1,4*0,94; ЗПм=3,45*0,645*0,94; Мат=92,1*0,7*1,01; ТЗТ=15,99*0,645*1,23; ТЗТм=0,28*0,645*0,94; Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	3,02
	233,47885
	14,48
	92,1
	705
	451
	58
	197

	
	
	
	100 м
	188,2
	3,45
	
	
	
	6
	

	14,1
	[500-9098]
	Короба пластмассовые 20х12
	282 м
	
	
	3,06
	
	
	863

	14,2
	[500-9098]
	Короба пластмассовые 40х16
	20 м
	
	
	4,01
	
	
	80

	15
	ФЕРм10-08-019-01
(0)
	Коробка ответвительная на стене Монтаж оборудования. Коэф.0,94
	24
	5,2
	0
	0,31
	125
	117
	0
	7

	
	
	
	1 шт.
	4,89
	0
	
	
	
	0
	

	15,1
	[]
	Коробка КРН-4/1
	10 шт
	
	
	1,4
	
	
	14

	15,2
	[]
	Коробка МК-УК
	14 шт
	
	
	2,45
	
	
	34

	16
	ФЕРм08-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6
	6,37
	139,2
	50,89
	55,19
	887
	211
	324
	352


16

55,19
887
211

352
	
	(0)
	Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	100 м
	33,12
	18,24
	
	
	
	116
	

	16,1
	[]
	Кабель ШВВП 2х0,75
	245 м
	
	
	1,76
	
	
	431

	16,2
	[]
	Провод ПВС 3х1,5
	25 м
	
	
	5,11
	
	
	128

	16,3
	[]
	Кабель КСПВ 2х0,5
	337 м
	
	
	0,76
	
	
	256

	16,4
	[]
	Провод КСПВ 4х0,5
	30 м
	
	
	1,22
	
	
	37

	17
	ФЕРм08-02-407-01
(0)
	Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94
	0,02
	2 795,56
	837,19
	1 668,54
	56
	6
	17
	33

	
	
	
	100 м
	289,83
	238,35
	
	
	
	5
	

	17,1
	[103-0037]
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм
	2 м
	
	
	19,84
	
	
	40

	ИТОГ
	О:
	
	
	
	
	
	11 493
	4 154
	1 631
	5 707


359
Значение
Прямые
Наименование и значение множителей
	Зарплата                                                                                                                                                                                                     4154*5,87
	5,87
	24 383,98

	Машины и механизмы                                                                                                                                                                                 1631*3,5
	3,5
	5 708,5

	Материалы                                                                                                                                                                                                 5707*4,23
	4,23
	24 140,61

	Итого
	0
	54 233,09

	Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (10)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                                   (462+0)*5,87*0,8648
	0,8648
	2 345,29

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                          (462+0)*5,87*0,65
	0,65
	1 762,76

	Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                                   (2293+9)*5,87*0,752
	0,752
	10 161,58

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                          (2293+9)*5,87*0,6
	0,6
	8 107,64

	Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (2, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                               (1399+350)*5,87*0,893
	0,893
	9 168,1

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                     (1399+350)*5,87*0,65
	0,65
	6 673,31

	Итого Накладные расходы                                                                                                                                                                          21 674,97
	1
	21 674,97

	Итого Сметная прибыль                                                                                                                                                                              16 543,71
	1
	16 543,71

	Итого
	0
	92 451,77

	Стоимость оборудования                                                                                                                                                                           9972*4,23
	4,23
	42 181,56

	Итого без учета НДС:
	0
	134 633,33


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 95, г. Иваново, ул. Дунаева, 24
Сметная стоимость -
21,173 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -
151,40 чел-ч
Сметная заработная плата -
10,528 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы 1,06*3,30=3,5; на материалы 0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23
	№ п/п
	Шифр и номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Матери алы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	№1 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕРп02-01-00 2-03
(0)
	Автоматизированные системы управления II категории техничес- кой сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 10
Пусконаладочные работы. Коэф.0,94
	1
	1 258,51
	0
	0
	1 259
	1 259
	0
	0

	
	
	
	1 сист.
	1 258,51
	0
	
	
	
	0
	

	2
	ФЕРп02-01-00 2-04
(0)
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3
Пусконаладочные работы. Коэф.0,94
	8
	122,89
	0
	0
	983
	983
	0
	0

	
	
	
	1 канал
	122,89
	0
	
	
	
	0
	

	ИТО
	ГО:
	
	
	
	
	
	2 242
	2 242
	0
	0


0
Значение
Прямые
Наименование и значение множителей
Зарплата с коэффициентом 0,8 (МДС 81-35.2004 п. 4.102. табл.)
Итого
Пусконаладочные работы. Коэф.0,94 (1, 2)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого без учета НДС
5,87 0
0,611
0,4
0
10 528,43 10 528,43
6 432,87
4 211,37
21 172,67
2242*5,87*0,8
(2242+0)*5,87*0,8*0,611 (2242+0)*5,87*0,8*0,4
