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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	 МДОУ детский сад № 151  
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Ремонт сплошного металлического забора из крашенного профилированного листа высотой 2 м по периметру прогулочного участка »

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	101 000
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	128
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	8 288
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР01-02-031-02
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,07
100 ям
	3389,19
164,23
	3224,96
274,59
	0,00
	237
	11
	226
19
	0
	26,15
1,83
	100

	2
	ТЕР11-01-002-9
	Бетонирование столбов 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,29
1 м3
	65,85
28,42
	0,69
0,00
	36,74
	19
	8
	0
0
	11
	4,21
1,22
	100

	
	401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	0,2958
м3
	637,73
0,00
	0,00
0,00
	637,73
	189
	0
	0
0
	189
	0,00
0,00
	

	3
	ТЕР09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления профнастила ограждения, массой до 0,1 т 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,1729
1 т
	1348,92
674,37
	443,12
1,42
	231,43
	234
	117
	77
0
	40
	92,25
15,95
	100

	
	Прайс
	Конструкции для крепления профнастила ц.=36000/1,18/4,43=6886,79
	0,1729
т
	6886,79
0,00
	0,00
0,00
	6886,79
	1191
	0
	0
0
	1191
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот и калитки 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,1915
1 т
	3748,10
432,47
	2838,05
116,48
	477,58
	717
	83
	543
22
	91
	53,33
10,21
	100

	
	Прайс
	Конструкции каркаса ворок и калитки ц.=36000/1,18/4,43=6886,79
	0,1915
т
	6886,79
0,00
	0,00
0,00
	6886,79
	1319
	0
	0
0
	1319
	0,00
0,00
	

	5
	ТЕР09-05-001-01
	Облицовка ворот и ограждения стальным профилированным листом 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,724
100 м2
	452,23
267,23
	142,57
1,55
	42,43
	780
	461
	246
3
	73
	37,48
64,61
	100

	
	Прайс
	Стальной гнутый профиль ц.=262/1,18/4,43=50,12
	189,64
м2
	50,12
0,00
	0,00
0,00
	50,12
	9505
	0
	0
0
	9505
	0,00
0,00
	

	6
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,74
100 м2
	811,94
332,82
	4,03
0,71
	475,09
	601
	246
	3
1
	352
	46,68
34,54
	100

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	14792
	926
	1095
45
	12771
	128,37
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	12204
	
	
	12204
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} 

k=8,95 на зарплату 

k=3,54 на эксплуатацию машин 

k=4,43 на материалы 

k=4,43 на основные материалы 


	
	
	68740
	8288
	3876
403
	56576
	128,37
	102

	

	        В с е г о
	
	
	68740
	8288
	3876
403
	56576
	128,37
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	54064
	
	
	54064
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	68 740

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
	0,846
	80
	181

	Накладные расходы (Полы)
	0,846
	123
	75

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,846
	90
	4 675

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	1 964

	Итого накладных расходов
	
	
	6 895

	Итого
	
	
	75 635

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
	0,85
	45
	103

	Сметная прибыль (Полы)
	0,85
	75
	46

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	0,85
	85
	4 436

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	1 034

	Итого сметной прибыли
	
	
	5 619

	Итого
	
	
	81 254

	ТЗР от суммы 53226 (12015*4,43) руб.
	
	5
	2 661

	ИТОГО
	
	
	83 915

	Непредвиденные расходы
	
	2
	1 678

	ИТОГО
	
	
	85 593

	НДС
	
	18
	15 407

	В С Е Г О
	
	
	101 000

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



