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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	МОУ СОШ №9  г.Иваново  микр-он  ТЭЦ-3 д.14
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Частичный ремонт крыши »

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	499 997
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	896
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	43 768
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕРр58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	11,339
100 м2
	111,34
109,33
	2,01
0,00
	0,00
	1263
	1240
	23
0
	0
	17,41
197,41
	

	2
	ТЕР12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	9,68
100 м2
	1831,76
196,58
	325,70
20,92
	1309,48
	17732
	1903
	3153
203
	12676
	31,30
303,01
	100

	3
	ТЕР12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

К-20: (Кз=20; Кзм=20; Кэм=20; Км=20; Ком=20; Ктр=20)]
	9,68
100 м2
	1399,04
14,49
	79,75
6,25
	1304,80
	13542
	140
	772
60
	12630
	2,30
22,26
	100

	4
	ТЕР12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	11,339
100 м2
	224,92
36,16
	4,80
0,00
	183,96
	2550
	410
	54
0
	2086
	5,13
58,16
	100

	5
	ТЕР12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	9,68
100 м2
	237,50
125,02
	63,28
2,59
	49,20
	2299
	1210
	613
25
	476
	16,51
159,86
	100

	
	Прайс
	Линокром ТКП ц.=63,25/1,18/4,27=12,55
	1103,52
м2
	12,55
0,00
	0,00
0,00
	12,55
	13849
	0
	0
0
	13849
	0,00
0,00
	

	
	Прайс
	Линокром ТПП ц.=57,7/1,18/4,27=11,45
	1122,88
м2
	11,45
0,00
	0,00
0,00
	11,45
	12857
	0
	0
0
	12857
	0,00
0,00
	

	6
	ТЕР12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2,765
100 м
	844,69
302,10
	156,49
9,18
	386,10
	2336
	835
	433
25
	1068
	40,82
112,88
	100

	
	Прайс
	Линокром ТКП ц.=63,25/1,18/4,27=12,55
	696,78
м2
	12,55
0,00
	0,00
0,00
	12,55
	8745
	0
	0
0
	8745
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕРр61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,21
100 м2
	2827,78
1422,97
	1,70
0,00
	1403,11
	594
	299
	0
0
	295
	201,84
42,39
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	75767
	6037
	5048
313
	64682
	895,97
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	35451
	
	
	35451
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} 

k=7,25 на зарплату 

k=3,3 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	336618
	43768
	16658
2269
	276192
	895,97
	100

	

	        В с е г о
	
	
	336618
	43768
	16658
2269
	276192
	895,97
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	151376
	
	
	151376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	336 618

	Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)
	0,94
	83
	7 014

	Накладные расходы (Кровли)
	0,846
	120
	35 409

	Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)
	0,94
	79
	1 610

	Итого накладных расходов
	
	
	44 033

	Итого
	
	
	380 651

	Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)
	
	65
	5 844

	Сметная прибыль (Кровли)
	0,85
	65
	19 271

	Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)
	
	50
	1 084

	Итого сметной прибыли
	
	
	26 198

	Итого
	
	
	406 850

	ТРЗ от суммы 151376 руб.
	
	5
	7 569

	Перевозка мусора на 15 км (9,86 т * (92,14+9,19)руб.)
	
	
	999

	ИТОГО
	
	
	415 418

	Непредвиденные расходы
	
	2
	8 308

	ИТОГО
	
	
	423 726

	НДС
	
	18
	76 271

	В С Е Г О
	
	
	499 997

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



