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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Лицей № 21 по ул. Арсения, д. 33/16 в г. Иваново
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Ремонт забора лицея № 21 по ул. Арсения, д. 33/16 в г. Иваново»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	499 940
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	711
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	45 180
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж металлических конструкций решеток 

[Демонтаж: (Кз=0,6; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0,5; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]
	1,342
1 т
	368,98
209,36
	116,26
0,87
	43,36
	495
	281
	156
1
	58
	30,47
40,90
	1-Д

	2
	ТЕР46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	22,9
1 м3
	194,93
58,75
	136,18
8,87
	0,00
	4464
	1345
	3119
203
	0
	8,24
188,70
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,065
100 м3
	1112,19
1112,19
	0,00
0,00
	0,00
	72
	72
	0
0
	0
	177,10
11,51
	100

	4
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,065
100 м3
	73952,94
2701,19
	3722,46
282,94
	67529,29
	4807
	176
	242
18
	4389
	388,10
25,23
	100

	5
	ТЕР08-02-001-1
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	6,5
1 м3
	233,62
41,55
	65,47
5,18
	126,60
	1519
	270
	426
34
	823
	6,21
40,37
	100

	
	Прайс
	Кирпич керамический (12000/1,8/4,43)
	2,561
1000 шт.
	2295,60
0,00
	0,00
0,00
	2295,60
	5879
	0
	0
0
	5879
	0,00
0,00
	

	6
	ТЕР08-02-003-3
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	8,5
1 м3
	256,68
69,03
	68,75
5,42
	118,90
	2182
	587
	584
46
	1011
	9,12
77,52
	100

	
	Прайс
	Кирпич керамический (12000/1,18/4,43)
	3,434
1000 шт.
	2295,60
0,00
	0,00
0,00
	2295,60
	7883
	0
	0
0
	7883
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕР06-01-015-02, прим.
	Установка внутреннего анкера столба из стальной трубы диам. 80 мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,375
1 т
	12258,55
1850,05
	75,51
2,98
	10332,99
	4597
	694
	28
1
	3875
	259,47
97,30
	100

	8
	ТЕР08-02-006-1
	Расшивка швов кладки из кирпича столбов 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,64
100 м2
	195,19
195,19
	0,00
0,00
	0,00
	125
	125
	0
0
	0
	25,18
16,12
	100

	9
	ТЕРр58-21-1
	Смена колпаков из оцинкованной стали на столбах
	1,8
10 шт.
	816,08
122,39
	2,88
0,27
	690,81
	1469
	220
	5
0
	1244
	18,60
33,48
	

	10
	ТЕР09-04-011-01
	Демонтаж ворот, калиток металлических (2 шт.) 

[Демонтаж: (Кз=0,6; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0,5; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]
	0,229
1 т
	2053,74
225,64
	1589,31
65,23
	238,79
	470
	52
	364
15
	54
	27,82
6,37
	1-Д

	11
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж конструкций калиток 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,229
1 т
	3748,10
432,47
	2838,05
116,48
	477,58
	858
	99
	650
27
	109
	53,33
12,21
	100

	
	Прайс
	Стоимость конструкций калиток стальных (38000/1,18/4,43)
	0,07
т
	7269,39
0,00
	0,00
0,00
	7269,39
	509
	0
	0
0
	509
	0,00
0,00
	

	12
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж решеток ограждения старых и новых 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,88
1 т
	695,60
401,27
	207,60
1,55
	86,73
	612
	353
	183
1
	76
	58,41
51,40
	100

	
	Прайс
	Стоимость кованных решеток (2900/1,18/4,43)
	54,9
м2
	554,77
0,00
	0,00
0,00
	554,77
	30457
	0
	0
0
	30457
	0,00
0,00
	

	13
	ФЕР13-06-002-02
	Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

Коэф. к ФЕР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)]
	34,8
1 м2
	70,60
6,04
	54,78
3,46
	9,78
	2457
	210
	1906
120
	341
	0,87
30,42
	100, 102

	14
	ТЕРр62-35-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза
	0,348
100 м2
	974,28
700,87
	0,96
0,09
	272,45
	339
	244
	0
0
	95
	100,70
35,04
	

	
	101-0414
	Краски для наружных работ: защитная, марки МА-015
	0,011519
т
	15769,69
0,00
	0,00
0,00
	15769,69
	182
	0
	0
0
	182
	0,00
0,00
	

	15
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,549
100 м2
	1061,78
582,66
	4,03
0,71
	475,09
	583
	320
	2
0
	261
	81,72
44,86
	100

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	69959
	5048
	7665
466
	57246
	711,42
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	44910
	
	
	44910
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} 

k=8,95 на зарплату 

k=3,54 на эксплуатацию машин 

k=4,43 на материалы 

k=4,43 на основные материалы 


	
	
	325913
	45180
	27134
4171
	253599
	711,42
	100

	        В с е г о
	
	
	325913
	45180
	27134
4171
	253599
	711,42
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	198951
	
	
	198951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	325 913

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,846
	90
	5 650

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,94
	110
	14 326

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	0,846
	80
	436

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,846
	105
	7 067

	Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,846
	122
	9 810

	Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)
	0,94
	83
	1 536

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,846
	90
	2 248

	Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)
	0,94
	80
	1 642

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	2 544

	Итого накладных расходов
	
	
	45 260

	Итого
	
	
	371 172

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	0,85
	85
	5 361

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	
	70
	9 699

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	0,85
	45
	246

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,85
	65
	4 396

	Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,85
	80
	6 463

	Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)
	
	65
	1 280

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	70
	1 757

	Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)
	
	50
	1 092

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	1 339

	Итого сметной прибыли
	
	
	31 633

	Итого
	
	
	402 804

	Перевозка мусора на 6 км с погрузкой (46 т * (46,52+11,3) руб.)
	
	
	2 660

	ТЗР от суммы 198145 (44728*4,43) руб.
	
	5
	9 907

	ИТОГО
	
	
	415 371

	Непредвиденные расходы
	
	2
	8 307

	ИТОГО
	
	
	423 678

	НДС
	
	18
	76 262

	В С Е Г О
	
	
	499 940

	
	
	
	

	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



