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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Лицей № 21 по ул. Арсения, д. 33/16 в г. Иваново
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Ремонт забора лицея № 21 по ул. Арсения, д. 33/16 в г. Иваново»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	487 438
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	317
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	20 877
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж решеток ограждения 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	4,575
1 т
	695,60
401,27
	207,60
1,55
	86,73
	3182
	1836
	950
7
	396
	58,41
267,22
	100

	
	Прайс
	Стоимость кованных решеток (25975/1,18/4,76)
	15
шт.
	4624,52
0,00
	0,00
0,00
	4624,52
	69368
	0
	0
0
	69368
	0,00
0,00
	

	2
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,613
100 м2
	1061,78
582,66
	4,03
0,71
	475,09
	651
	357
	2
0
	292
	81,72
50,09
	100

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	73201
	2193
	952
7
	70056
	317,31
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	69368
	
	
	69368
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2008 г.} 

k=9,52 на зарплату 

k=3,66 на эксплуатацию машин 

k=4,76 на материалы 

k=4,76 на основные материалы 


	
	
	357828
	20877
	3484
67
	333467
	317,31
	101

	

	        В с е г о
	
	
	357828
	20877
	3484
67
	333467
	317,31
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	330192
	
	
	330192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	357 828

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,846
	90
	13 360

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	3 019

	Итого накладных расходов
	
	
	16 379

	Итого
	
	
	374 207

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	0,85
	85
	12 677

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	1 589

	Итого сметной прибыли
	
	
	14 266

	Итого
	
	
	388 473

	ТЗР от суммы 330192 руб.
	
	5
	16 510

	ИТОГО
	
	
	404 983

	Непредвиденные расходы
	
	2
	8 100

	ИТОГО
	
	
	413 083

	НДС
	
	18
	74 355

	В С Е Г О
	
	
	487 438

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________
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