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Утверждаю-

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

ремонт мягкой кровли, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

{Рес/рг/?*^ 

N п/п 
Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ v затрат 

Количество 
Стоимость единицы Общая стоимость >эа i pa I ы i руда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых обслуж. 

N п/п 
Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ v затрат 

Количество 
Всего экспл. 

машин 
материал 

ов 
Всего оплаты 

труда 

экспл. 
машин 

материал 
ов 

>эа i pa I ы i руда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых обслуж. 

N п/п 
Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ v затрат 
Единица 

измерения 
оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

возвр. 
мате-

риалов 

Всего оплаты 
труда в т.ч. 

оплаты 
труда 

возвр. 
мате-

риалов 

обслуживающие маш. N п/п 
Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ v затрат 
Единица 

измерения 
оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

возвр. 
мате-

риалов 

Всего оплаты 
труда в т.ч. 

оплаты 
труда 

возвр. 
мате-

риалов на един. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель и:; рулонных 
ФЕР-2001 пр. материалов 

МРР №253 

5,489 153,59 41,43 843 616 227 14,38 79 
100 м2 покрытия 112,16 - - - --

HP от ОЗП+ЗПМ • 99% (=110x0,9) 111,04 610 
СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) 66,74 366 
Сметная стоимость 1819 

2 12-01-017-01 Разборка выравнивающих стяжек цементно-
ФЕР-2001 пр. песчаных толщиной 15 мм 

МРР № 253 
к=0,8 5,129 368,14 180,00 1888 965 923 - 21,78 112 

100 м2 стяжки 188,14 17,49 - 90 1,55 8 
HP от ОЗП+ЗПМ • 108% (=120x0,9Ч 222,08 1139 
СП от ОЗП+ЗПМ • 55,25% (=65x0,85) 113,61 5 83 
Сметная стоимость 3610 

3 12-01-017-02 Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 
ФЕР-2001 пр. мм изменения толщины добавлять к расценке 
МРР № 253 12-01-017-01 
к-15 к=0,8 5,129 135,60 31,92 - 696 532 164 -- 12,00 62 

100 м2 стяжки 103,68 4,08 - 21 0,36 2 
HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9) 116,38 597 
СП от ОЗП+ЗПМ • 55,25% (=65x0,85) 59,54 305 
Сметная стоимость 1598 

4 12-01-017-01 Устройство выравнивающих сгяжек цементно-
ФЕР-2001 пр. песчаных толщиной 15 мм 
МРР № 253 

к=1,15 к=1,25 5,129 1383,68 281,25 831,97 7097 1387 1443 4267 31,30 161 
100 м2 стяжки 270,46 27,33 - 140 2,42 12 

HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9) 321,60 1650 
СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85) 164,52 844 

I Сметная стоимость 9591 
5 12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 

ФЕР-2001 пр. 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 
МРР № 253 12-01-017-01 
к=15 к=1,15 

к=1,25 5,129 994,22 49,88 795,30 5100 764 256 4080 17,25 88 
100 м2 стяжки 149,04 в,38 - 33 0,56 3 

HP от ОЗП+ЗПМ • 108% (=120x0,9) 167,85 861 
СП от ОЗП+ЗПМ • 55,25% (=65x0,8:>) 85,87 440 
Сметная стоимость 6401 

6 12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
ФЕР-2001 пр. под водоизоляционный кровельный ковер 

МРР № 253 готовой эмульсией битумной 
к=1.15 к=1,25 5,129 122,50 4,36 90,00 628 144 22 462 3,22 17 

100 м2 кровли 28,14 - - - -
Г" HP от ОЗП+ЗПМ-108% (=120x0,9) 30,39 156 

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85) 15,55 80 
Сметная стоимость 864 

7 12-01-002-09 Устройство кровель плоских и: наплавляемых 
ФЕР-2001 пр. материалов в два слоя 

МРР № 8 1 
к=1,15 к=1,25 5,129 390,69 53,13 182,33 2004 796 272 936 16,51 85 

100 м2 кровли 155,23 3,38 - 17 0,25 1 
HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9) 171,29 879 
СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,8!) 87,63 449 
Сметная стоимость 3332 

8 прайс Линокром ТКП, основа стеклоткань (для 
верхнего слоя) 584,752 14,02 - 14,02 8199 - - 8199 - -

м2 _ - - - -

9 прайс Линокром ТПП, основа стеклоткань (для 
нижнего слоя) 595,010 13,49 - 13,49 8024 -- -- 8024 - -

м2 - - - - -

10 12-01-004-01 Устройство примыканий рулонных и мастичных 
ФЕР-2001 пр. кровель к стенам и парапетам высотой до 600 

МРР № 81 мм без фартуков 
к=1,15 к=1,25 0,600 2818,72 227,13 2316,05 1691 165 136 1390 30,02 18 

100 м примыканий 275,54 4,05 - 2 0,30 -

• HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9) 301,96 181 
СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85) 154,47 93 
Сметная стоимость 19(15 

1880 
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- 1 1 прайс Линокром ТКП, основа стеклоткань (для 
верхнего слоя) 151,200 14,02 14,02 2120 2120 -

Линокром ТКП, основа стеклоткань (для 
верхнего слоя) 

м2 - - - - -

12 01-01-01-041 
ФСЦПГ-2001 

пр. МРР № 354 

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора, 
строительного с погрузкой вручную 

4,300 42,98 185 
1 т груза - - - -

13 03-21-01-015 
ФСЦПГ-2001 

пр. МРР № 354 

ПереЕозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера на расстояние: до 15 км I класс груза 

4,300 13,38 58 -
1 т груза -

Итого прямые затраты по смете: руб. 
руб. 

38533 5370 3444 
303 

29476 620 
27 

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
в т ч. транспортные расходы -
Всего оплата труда -
Стоимость материалов и конструкций -
Транспортные расходы -

Накладные расходы -
Сметная прибыль -

Всего, стоимость общестроительных работ -
Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -
Итого по смете: 
Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -

Пересчет итогов в цены на г. 
Оплата труда осн. рабочих 
Затраты на экспл. машин 
(в т.ч. опл. труда механизаторов) 
Стоимость материальных ресурсов 
Итого прямых затрат 
Накладные расходы в тсжущих ценах 
Сметная прибыль в текущих ценах 
ИТОГО в ценах на г. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 

руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 

чел,-
руб 
руб 

чел.-
руб. 

5370,000 
3444,000 
303,000 

29719,000 

6072,000 
3161,000 

38533 
11133 

1236 

18343 
242 

6072 
3161 

47766 

X 5,5 
х 5,5 
X 5,5 
х 5,5 

х 5,5 
х 5,5 

х 1,0 
х 1,0 

29535 
18942 

163455 
211932 

33396 
17386 

262714 
47289 

310003 
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Муниципальное казённое учреждение по проектно-
документационному сопровождению и техническому контролю за 

ремонтом объектов муниципальной собственности 

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753 

Заключение (справка) № 03-01-1015 

по сметной документации на ремонт кровли в здании ДОУ сад №11 в г. Иваново. 

1. Предмет проверки - сметная документация 

2. Заказчик - Д О У сад № 1 1 . 

3. Проектная организация - отсутствует 

4. Необходимость наличия свидетельства СРО - не требуется 

5. Уровень цен - 1 кв. 2013 

6. Сметная стоимость - 310 003 руб. 

И.о. начальника отдела 

Утверждаю 
Директор МКУ «ПДС и ТК» 

2013 г. 

проектно - сметной документации И.А.Зайцева 


