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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

смена оконных блоков МБОУ СОШ №55. 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 

199.997 тыс. руб. 
1.808 тыс.руб. 

Составлена 1 кв 2014г РУ»-
Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда рабочих, 

N п/п 
Шифр и номер Наименование работ и затрат 

Количество 
Всего 

ЭКСПЛ. 

машин 
материалов 

экспл. 

машин 
материалов 

чел.-ч, не занятых 
обслуж. машин 

N п/п 
поз и им и норм ати ва 

Наименование работ и затрат 

Единица оплаты 
в т.ч. 

оплаты 
труда 

возвр. мате-
Всего 

оплаты 
труда в т.ч. 

оплаты 
труда 

возвр. мате- обслуживающие маш. 

измерения труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

риалов 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

риалов 
на един. всего 

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

[ 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с Г 
ФЕР-2001 подоконными досками 

Минстрой РФ 
пр. № 31 | 

11Г от 01П+311М - 99% ( 410x0,9) 
си от оз//+ а/м - 59,5% г- 70х0,85) 
Сметная стоимость 

0.314 
100 м2 

1767.24 
1525.29 
1613.48 
969. 72 

241.95 
104.49 — 

555 

507 
304 

1366 

479 "6 
33 

I -I 

1X8.54 
7.74 

59 
2' 

| 
2 10-01-034-06 

ФЕР-2001 
Минстрой РФ 
пр. № 3 1 к=1,2 

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых 

к=1,15 к=1,25 0.314 10669.73 613.83 8298.35 3350 552 193 2605 201.09 63 
100 м2 проемов 1757.55 13.37 - - 4 0.99 -

I ИР от ОЗП+ ЗПМ - 106,2% ( 118x0,9) 1880. 72 591 I 
\ С II от ОЗ'П+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85) 948.33 298 
\ Сметная стоимость 4239 

3 203-9095-1 | Блоки оконные 11ВХ двухкамерные 31.395 632.41 632.41 19855 19855 -1 

2300 

4 



10-01-035-03 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 31 к=1,2 
к=1,15 к=1,25 

100-003 

58-20-1 ФЕРр-
2001 Минстрой 

РФ пр. № 3 1 

15-01-050-04 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 3 1 к=1,2 
к= 1,15 к=1,25 

10-01-036-01 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
и р. № 31 к-1 ,2 
к 1,15 к 1.25 

15-02-031-01 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 31 к=1,2 
к= 1,15 к=1,25 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной свыше 0,51 м 

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9) 
СП от О ЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85) 
Сметиая стоимость 
Доски подоконные ПВХ 

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 

| НР от ОЗП+ЗПМ - 83% 
\ сП от ОЗП+ЗПМ - 65% 
I Сметная стоимость 
О б л и ц о в к а оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее 

м2 

0.1365 
100 и. м 

13.65 
VI 

0.1365 
100 м 

0.224 : 
- -1 

100 м2 облицовки 
111 Рот ОЗП+ЗПМ -94,5% (=105x0,9) 
I СП от О 311+311М - 46,75% (=55x0,85) 
\ С метная стоимость 
Установка уголков ИВХ на клее 

0.4585 
100 п. м 

111 Рот ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9) 
С II от О ЗП+ ЗИМ - 53,55% (=63x0,85) 

I Сметная стоимость 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

^откосов по бетону и камню плоских 

I 

0.042 
I ..) 

100 м2 оштукатуриваемой поверхности! 
НР от О ЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) 

2300 2 



- — - - - - -

42.51 6276.90 897 34 6 857 29.50 4 
1.43 - - - - 0.11 - -

37 
19 

953 
52.00 

-
710 

- -

710 
- - -

5.99 2156.85 343 48 1 294 41.41 6 
1.08 

40 
31 
414 

0.08 

1 

69.50 9907.19 2707 472 16 2219 229.73 

1 -

1.62 
447 
221 

3375 
Г 

0.12 

1 

- 335.00 190 36 154 9.25 -1 

38 
19 

247 

96.60 2246.51 208 1 К) 4 94 281.60 12 

41.72 - - 2 3.09 
105 1 1 



10 

I 1 

12 

13 

14 

15-04-006-03 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 31 к=1,2 
к=1,15 к=1,25 

101-9732 

15-04-005-03 
ФЕР-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 3 1 к= 1,2 
к= 1,15 к=1,25 

01-01-01-041 
ФСЦпг-2001 

Минстрой РФ 
пр. № 31 

03-21-01-020 
ФСЦпг-2001 

Минстрой РФ 
пр. Л1> 31 

СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%, (=55x0,85) 
Сметная стоимость 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновении: за 1 раз откосов 

ИР от ОЗП+ЗПМ -94,5% (=105x0,9) 
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) 
См етная сто им о ст ь 
Грунтовка 

Окраска поливинил ацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен 

0.042 
100 м2 

0.546 
кг 

0.042 
100 м2 окрашиваемой поверхности 

ПР от ОЗП+ ЗПМ - 94,5% ( 105x0,9) 
' СП от ОЗП+ ЗИМ - 46,75% ( 55x0,85) 
! Сметная стоимость 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

[строительного с погрузкой вручную 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью Ют работающих 
вне карьера на расстояние до 20 км 

2.65 
1 г груза I 

2.65 
1 г Iруза; 

Итого прямые затраты по смете: 

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
в т.ч. транспортные расходы -
Всего оплата труда -
Стоимость материалов и конструкций -

Накладные расходы -
Сметная прибыль -

Всего, стоимость общестроительных работ -
Нормативная трудоемкость -

руо. 
руб. 

руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 
руб 

2300 



1 

1242.53 52 
365 

88.90 1.77 0.18 4 4 9.04 
86.95 0.21 - - - - 0.02 - -

82.37 3 
40. 75 

7.06 7.06 

2 
9 
4 - 4 

- -

1807.20 
531.04 
502.21 \ 
248.45 

20.55 
0.41 

1255.61 76 

1 - -
21 
10 

107 

22 1 

1 . _ _ ~~ 

53 

-1 
1 . 

59.20 
0.03 

• 1 1 

2 

42.98 
4.15 

32.19 6.64 

• 

114 1 1 85 

[ 
I 

18 

1 

0.58 2 

15.35 15.35 41 

1 29053 1769 422 

39 

26862 204: 

3 

29053 
6294 

22 
1808 

20568 
1789 
957 

31799 
207 



Сметная заработная плата - руб. 
Итого по смете: руб. 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 
Сметная заработная плата - руб. 

Пересчет итогов в цены на г. 
Оплата труда оси. рабочих 1769 
Затраты на экспл. машин 421 
(в т.ч. опл. труда механизаторов) 39 
Стоимость материальных ресурсов 26863 
Итого прямых затрат 
Накладные расходы в текущих ценах 1789 
Сметная прибыль в текущих ценах * 957 
ИТОГО в ценах па г. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% 
Итог о с налогом на добавленную стоимость (НДС) 

2300 2 



1808 
31799 

207 
1808 

х 5,33 9429 
х 5,33 2244 
х 5,33 208 
х 5,33 143180 

-
154853 

х 5,33 х 1,0 9535 
х 5,33 х 1.0 5101 1 

169489 
30508 

199997 Г 

^ 1 
1 

4 




