
№ п/п Наименование Кол-во изм.
ед.

1

2
Демонтаж керамической плитки с пола

(                  (8,13,14,20) 23,52 м²

3

4

демонтаж унитазов 1 шт

5

6

7

8

11

12

13

пробивка проемов в кирпичных стенах 380мм 1.97 м³

демонтаж дверных блоков

демонтаж плинтуса 224 м

демонтаж оконных блоков 19 шт.

Демонтаж линолеума с пола

расчистка дверных откосов в капитальных
стенах 11.12 м²

20 шт

демонтаж перегородок деревянных 268,85 м²

247,81 м²

демонтаж плитки со стен  (13,14,20) выс. 1.6м 43,36 м²

14

15

Условные обозначения:

 - Демонтируемые конструкции

 - Существующие конструкции

 - Демонтируемые элементы

демонтаж раковин 2 шт

демонтаж встроенных шкафов 4 шт

 - Номер помещения по экспликации помещений

№ п/п Наименование Кол-во изм.
ед.

1

2 Шпаклевание стен м²

3

4

Грунтование стен

5

6

7

8

9

Расчистка потолка 24.14х3=72.42

Шпаклевание потолка

Расчистка и окраска балконного блока на
лестничной площадке(3 шт.). 7,5

Расчистка стен

Грунтование потолка м²

Окраска стен влагостойкая водоэмульсионная м²

92х3=276 м²

Окраска потолка влагостойкая водоэмульсионная

92х3=276

92х3=276

92х3=276

24.14х3=72.42

24.14х3=72.42

24.14х3=72.42

м²

м²

м²

10 Керамическая плитка (площадки) м²16.86

11 Устройство перил для детей 40 м.п.

12 Выборочный ремонт ступеней 16 шт.

демонтаж кирпичной кладки 1 м³

м²

м²

10 демонтаж подоконных плит 12,164 м²

9 демонтаж отливов 27,01 м.п.


