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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

1. Введение. 

Проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Куконковых и 

Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав 

транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма в г.Иваново выполнена Ивановским 

областным отделением Международной ассоциации автомобильно-дорожного 

образования на основании задания, выданного Управлением капитального 

строительства администрации г. Иваново, муниципальный контракт № 7-ПС от 06 

сентября 2011 г. 

Заказчиком является Управление капитального строительства 

администрации г. Иваново. 

Рабочий проект выполнен по материалам инженерных изысканий, 

проведенных в 2011 г. в соответствии с требованиями СНиП 11.01-95, СНиП 

2.07.01-89*, а также «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и 

сельских поселений» (Москва, 1994 г.).  

В процессе изысканий и проектирования выполнены все необходимые 

согласования с заинтересованными организациями. 

 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении всех предусмотренных мероприятий. 

 

Главный инженер проекта  ______________________ Афонин С.С. 
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2. Основные нормы проектирования. 

 

По своему назначению проектируемый участок автодороги относится к 

категории магистральных дорог регулируемого движения, для которой, согласно 

СНиП 2.07.01-89*, расчетные параметры составляют: 

- расчетная скорость     80 км/ч; 

- ширина полосы движения    3,5 м; 

- число полос движения               2–6 шт; 

- наибольший продольный уклон   50 ‰; 

Нагрузка для расчета дорожной одежды принята в соответствии ОДН 

218.046-01 и «Типовых конструкций дорожных одежд городских дорог», 

утвержденных Минжилкомхозом РСФСР №210 от 15 апреля 1980 года. 

 

 

3. Характеристика участка строительства. 

 

Строительство запроектировано по существующему направлению 

автодороги, которая проходит по промышленному району города.  

Настоящим проектом снос частных жилых домов вдоль улицы не 

предусмотрен. 

Участок строительства насыщен коммуникациями (кабель связи, 

водопровод, бытовая канализация, электрокабель, газопровод и т.д.), которые 

согласно техническим условиям соответствующих организаций, подлежат 

переустройству. 
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4. Природные условия района строительства. 

 

4.1. Климат. 

 

По дорожно-климатическому районированию регион строительства г. 

Иваново относится ко II-й дорожно-климатической зоне. Климатические данные, 

влияющие на условия строительства и эксплуатации автодороги, приведены в 

Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения», часть 1 «Автомобильная дорога» 

 

Основные климатические характеристики района строительства 

Характеристики Величина Примечание 

Абсолютная минимальная температура воздуха -47оС  

Абсолютная максимальная температура воздуха +38оС  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеч. 0,92 -34оС  

Среднее за год число дней с гололедом 12 дн.  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 19.XI  

Средняя дата разрушения устойчивого снегового покрова 13.IV  

Расчетная толщина снежного покрова с вероятностью 

превышения 5% 

45 см 

55 см 

открытая местность 

закрытая местность 

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 150 см  

Глубина промерзания супесей и песчаных грунтов 180 см  

 
 
 

 

4.2. Инженерно-геологические условия. 

 

Инженерно-геологические условия района представлены в отчете 

инженерно-геологическим изысканиям. 
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5. План и продольный профиль проектируемой дороги. 

 

5.1. План трассы. 

 

Направление проектируемой дороги обусловлено  плавным сопряжением с 

существующими улицами в плановом и высотном отношении. 

Начальная точка трассы – кромка проезжей части съезда к дому №150 по ул. 

Куконковых, конечная – 37,5 м от конца закругления поворота на конечную 

остановку общественного транспорта в Сухово-Дерябихском микрорайоне. 

Протяженность участка строительства составляет 2306,5 м. Общее направление 

магистральной улицы юго-восточное. 

Пешеходное движение организовано вдоль основного направления улицы по 

тротуарам, отделенным от проезжей части газонами переменной ширины. Ширина 

тротуаров принята 3,0 м. 

 

5.2. Продольный профиль. 

 

Проектная линия на продольном профиле запроектирована согласно СНиП 

2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом 

назначения дороги, интенсивности транспортного и пешеходного движения, 

архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки, с 

увязкой красной линии застройки, с учетом требований безопасности 

автомобильного движения.  

Для удаления поверхностной воды с дороги проектом разработана 

вертикальная планировка, устройство лотков и  дренирующих канав. 

Проектная линия соответствует отметкам «красной линии» полученным  в 

результате разработки вертикальной планировки. 

Максимальный продольный уклон составляет  21 ‰. 

Для удаления поверхностной воды с дороги проектом разработана 

вертикальная планировка, лотки и дренирующие траншеи. 
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Проектная линия соответствует отметкам «красной линии» полученным  в 

результате разработки вертикальной планировки. 

 

6. Строительные решения. 

 

6.1. Подготовка территории строительства. 

 

Подготовка территории строительства заключается в очистке полосы отвода 

от мусора, лома ж/б конструкций, стихийных свалок бытовых отходов, 

восстановлении и закреплении трассы, вырубке деревьев и кустарника, разбивке 

земляного полотна, разборке существующего асфальтобетонного покрытия и 

щебеночного основания, демонтаже существующего бортового камня, решении 

вопросов временного электроснабжения, устройства и оборудования площадок для 

размещения строительного участка.  

Внимание! Работы производить в строгом соответствии с проектом. 

При обнаружении не выявленных проектом коммуникаций, работы 

остановить и вызвать представителя заказчика и проектной организации. 

 

 

6.2. Переустройство коммуникаций. 

 

Проектом предусмотрено переустройство следующих коммуникаций (см. 

Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения»): 

Часть 2. Газопровод. 

Часть 3. Водопровод и канализация. 

Часть 4. Сети радио и телекоммуникаций. 

Часть 5. Кабельные линии 0,4-6 кВ. 

Часть 6. Наружное электроосвещение. 

Часть 7. Контактные сети. 

Часть 8. Воздушные линии связи (оптические). 

Часть 9. Теплосети. 
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Проекты на устройство и перекладку коммуникаций выполнены в 

соответствии с выданными соответствующими организациями техническими 

условиями. 

 

 

6.3. Земляное полотно. 

 

При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов 

определяется особенностями прилегающей застройки, интенсивности 

транспортного и пешеходного движения, видами транспорта. 

Поперечный профиль принят согласно СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендаций 

по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» Москва, 1994г. 

для магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения с 

расчетными параметрами: 

- число полос движения – 2-6; 

- ширина полосы движения – 3,5 м. 

Ширина проезжей части составляет от 15,0 до 24,0 м. Ширина земляного 

полотна составляет от 17 до 26,0 м. 

Земляное полотно запроектировано на основе геодезических и 

геологических изысканий, климатических особенностей района строительства с 

учетом категории улицы, типа дорожной одежды, условий производства работ, 

наличия и состояния подземных коммуникаций, а также с учетом вертикальной 

планировки. 

 

6.4. Дорожная одежда. 

 

В соответствии с категорией дороги и «Типовыми конструкциями дорожных 

одежд городских улиц», утвержденный Минжилкомхозом РСФСР, к 

проектированию принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным 

покрытием. 
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При проектировании дорожной одежды использованы следующие исходные 

данные: 

1. назначение улицы; 

2. состав транспортного  потока и интенсивность движения с учетом изменения 

интенсивности движения в течении межремонтного срока; 

3. свойства грунтов; 

4. наличие строительных материалов; 

5. наличие подземных коммуникаций. 

Перспективный период при проектировании дорожной одежды принят для 

капитального типа 20 лет. За расчетный принят автомобиль группы «А», имеющий 

среднее расчетное давление колеса на покрытие 0,6 МПа  с наибольшей нагрузкой 

на ось 115 кН и расчетным диаметром следа колеса 39 см. 

Конструкция дорожной одежды рассчитывалась с учетом остановок 

транспорта на регулируемых пересечениях и в других местах изменения скорости и 

движения на пониженных скоростях. 

Расчет дорожной одежды произведен по следующим критериям: упругому 

прогибу всей конструкции, сопротивлению сдвигу в грунте, растяжению при 

изгибе и морозоустойчивости, с таким расчетом, чтобы коэффициенты прочности 

по каждому из расчетных критериев не должны быть ниже минимального 

требуемого значения при заданном уровне надежности 0,95. 

Модули упругости строительных материалов приняты в соответствии с ОДН 

218.046-01. 

 

 

6.5. Пересечения и примыкания. 

 

Рабочим проектом предусмотрены пересечения и примыкания в одном 

уровне, которые по интенсивности движения автомобилей и пешеходов относятся 

к регулируемым. Все пересечения и примыкания устроены в виде простых 

перекрестков без уширения проезжей части. 

Конструкция пересечений принята по типовому проекту серии 503-0-47.86 

«Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным 
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пунктам» в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Протяженность съездов принята в зависимости от существующих условий 

застройки, вертикальной планировки и состояния покрытия существующих 

съездов. Радиусы закруглений приняты от 5,0 до 50,0 м. 

Устройство всех пересечений и примыканий запроектировано с 

применением бортового камня. 

Подробное описание и чертежи смотри в Разделе 3. «Технологические и 

конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения». 

 
 

 

7. Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 

 

Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей 

транспортных средств об условиях и особенностях движения применены дорожные 

знаки, установка которых производится на мачтах освещения и дорожных стойках. 

Согласно требованиям действующих строительных норм и правил, с учетом 

категории дороги, в сочетании с дорожными знаками предусмотрено устройство 

горизонтальной разметки. 

Настоящим проектом предусматривается реконструкция существующих 

светофорных объектов, а так же установка нового светофорного объекта на 

пересечении с ул.Любимова. 

Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения, в 

местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и магистральной 

дороги, высота бортового камня не должна превышать 4 см, согласно СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Чертежи по обустройству дороги, организации движения и подробную 

пояснительную записку смотри в Разделе 3. «Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 10. Организация и 

безопасность движения. Книга 1.Расстановка технических средств регулирования. 
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8. Дорожно-строительные материалы. 

 

Все строительные материалы, поставляемые на объект должны иметь 

паспорта и соответствовать требованиям нормативных документов: 

• ПГС с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут – ГОСТ 25607-94; 

• щебень фракционированный М-800, М-400 – ГОСТ 8267-93; 

• асфальтобетонная смесь – ГОСТ 9128-2009; 

• бетон В 15, F300 – ГОСТ 6665-91; 

• битум БНД 60/90 – ГОСТ 22245-90; 

• георешетка «Славрос СД-40» - СТО 78179460.009-2009. 

 

 

9. Отвод и рекультивация. 

 

Строительство проходит в городской черте г. Иваново, в пределах полосы 

отвода существующей автомобильной дороги, дополнительного отвода земель не 

требуется. 

Ширина улицы в красных линиях принята согласно сложившейся ситуации 

застройки, с учетом санитарно-гигиенических условий.  

Строительство объекта планируется по существующему направлению 

автомобильной дороги, проходящей в городской черте. Отвод земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, а также особо 

охраняемых природных территорий под размещение линейного объекта и его 

инфраструктуры не планируется. 

 

 

10. Охрана окружающей среды. 

 

Решение вопросов охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов основывается на принятых документах: 

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 03.3.92 г.; 

- Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
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- «Земельный кодекс РФ»; 

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов», М. 1995 г., 

разработанные ОАО ГИПРОДОРНИИ, ГП СОЮЗДОРНИИ, ГП РОСДОРНИИ по 

заданию дорожного департамента МИНТРАНСА РФ. 

Подробное описание смотри в Разделе 7. «Мероприятия по охране 

окружающей среды». 

 

 

11. Организация строительства. 

 

11.1. Общая часть 

 

Раздел организации строительства автодороги составлен на основании 

нормативных документов, утвержденных Госстроем РСФСР: 

• СНиП 12.01.-2004 «Организация строительного производства» 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 

требования». 

• СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

 

 

11.2. Обеспечение строительства основными материалами, 

полуфабрикатами и изделиями. 

 

Согласно транспортной схеме материалы для строительства используются из 

следующих источников: 

• ПГС поставляется из карьера автосамосвалами с дальностью транспортировки 

до 60 км; 

• щебень поставляется из карьера автосамосвалами с дальностью 

транспортировки до 60 км;  
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• асфальтобетонная смесь поставляется с АБЗ п. Михалево автосамосвалами с 

дальностью транспортировки 15 км; 

• бетон поставляется с ЖБИ г. Иваново автосамосвалами с дальностью 

транспортировки 10 км; 

• ж/б изделия поставляются автотранспортом с дальностью транспортировки до 

140 км. 

 

 

11.3. Подготовительный период строительства 

 

В подготовительный период до начала  строительства намечается 

выполнение организационно-технических мероприятий, внеплощадочных и 

внутриплощадочных работ. 

Организационно-технические мероприятия: 

• утверждение рабочего проекта; 

• решение вопросов обеспечения строительства материалами и конструкциями; 

• заключение договоров подряда на строительство; 

• получение фондов и разрешение заказов на поставку материалов. 

В составе внутриплощадочных работ предусматривается выполнение 

следующих видов работ: 

• создание заказчиком опорной геодезической сети; 

• восстановление трассы; 

• обеспечение строительства противопожарным инвентарем и средствами связи. 

 

Внимание! До начала строительства необходимо вызвать на место 

представителей организаций, имеющих наземные и подземные коммуникации в 

зоне производства работ. Производство каких-либо работ без присутствия 

представителя организации, имеющей коммуникации в зоне производства 

работ категорически запрещается. 
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12. Техника безопасности и охрана труда. 

 

При производстве работ необходимо руководствоваться СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и законом «Об 

охране труда в Ивановской области» №51-03. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация 

организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-

допуск. 

Перед началом работ руководитель обязан ознакомить работников с 

мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с 

записью в наряде-допуске. При выполнении работ в охранных зонах сооружений и 

коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного 

разрешения организации-владельца этого сооружения и коммуникации. 

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных 

производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с 

законодательством, предъявляются дополнительные требования безопасности. 

Перечень таких профессий  и видов работ должен быть утвержден в 

организации с учетом требований законодательства. 

При организации труда женщин и подростков должны соблюдаться 

ограничения по применению их труда, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. №162 и №163. 

Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных 

производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические осмотры в соответствии с 

законодательством. 

В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 

законодательством принимают мероприятий по улучшению условий и охране 

труда, которые должны определяться при заключении коллективных договоров и 
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соглашений по охране труда в соответствии с законодательством и 

рекомендациями Минтруда России. 

В организации должно быть организовано проведение проверок по оценке 

состояния охраны и условий безопасности труда. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить  

обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты, согласно действующим Типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, или выше этих норм, в соответствии с заключенным 

коллективным договором или тарифным соглашением. Работник без необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускается. 

Работодатель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, 

помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.). 

Строительные площадки должны быть подготовлены для обеспечения 

безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть 

закончены до начала производства работ. 

Участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами 

коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 

пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими 

средствами обеспечения безопасных условий труда. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах во 

избежание доступа посторонних лиц должны быть огорожены. Места подхода 

людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

Строительные площадки в темное время суток должны быть освещены. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями 
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настоящих норм и правил по охране труда на выровненных площадках, принимая 

меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 

складируемых материалов. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности.  

Строительные машины, транспортные средства, средства механизации, 

приспособления, ручные машины и инструмент должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов по безопасности труда. 

Экспликация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами 

разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны 

быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное 

перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 

зависимости от вида транспортных средств должны соблюдаться требования по 

охране труда на автомобильном транспорте. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузо-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

дорожными знаками и указателями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
применяемых при проектировании нормативно-технических 

документов 
 

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 

1. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений  

2. СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
3. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства 
4. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 
5. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений 
6. СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик 
7. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 
8. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 
9. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 
10. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
11. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 
12. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 
13. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
14. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
15. СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации 
16. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
17. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений 
18. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 
19. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб 

20. ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления 

21. Правила охраны газораспределительных систем 
22. ППБ-01-2001 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 
23.         Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства.       ЦНИИОМТП 
24. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-
382-00. 
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 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

1. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент 

2. ГОСТ 13579-85 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия 
3. ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. 

Технические условия 
4. ГОСТ 1839-80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных 

трубопроводов. Технические условия 
5. ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к 

защите от коррозии 
6. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 
7. ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия 

8. ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники 
ливнесточных колодцев. Технические условия 

9. ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в 
песчаные формы для трубопроводов. Технические 
условия 

10. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия 

11. ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. 
Технические условия 

12. ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и газопроводных 
сетей. Технические условия 

13. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия 

14. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия 

15. ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные, изготовленные методами 
центробежного и полунепрерывного литья. Технические 
условия 

 
 
 

 3. ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМАТИВНЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 
2. ТП-101-84 Технические правила по экономному расходованию 

основных строительных материалов 
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 4. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 
1. РСН 59-86 Временные нормы продолжительности строительства 

автомобильных дорог, осуществляемого за счет средств 
предприятий, совхозов, колхозов, хозяйственных 
организаций из местных материалов 

 
 

 5. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. ВСН 15-87 Правила учета и анализа дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах РФ 

2. ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному 
проектированию автомобильных дорог 

3. ВСН 21-83 Указания по определению экономической эффективности 
капитальных вложений в строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог 

4. ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 

5. ОДН 218.3.039-03 Укрепление обочин автомобильных дорог 
6. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 
7. ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог 
9. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных 
дорог 

10. ВСН 23-75 Указания по разметке автомобильных дорог 
 
 

 6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1. ТП 503-0-48.87** Земляное полотно автомобильных дорог общего 
пользования 

2. ТП 3.503.9-78 Конструкция укрепления откосов земляного полотна 
автомобильных дорог общего пользования 

3. ТП 503-0-43 Дренажные устройства земляного полотна 
автомобильных дорог общей сети СССР 

5. ТП 503-0-51.89 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в 
одном уровне 

6. ТП 3.503.1-89 Ограждения на автомобильных дорогах 
7. ТП 3.503.9-80 Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах 
9. ТП 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ 
10. ТП 3.503-71/88 Дорожные одежды автомобильных дорог общего 

пользования 
11. ТП 503-0-47.86 Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих 

по населенным пунктам 
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12. ТП 5.905-15 Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов 
(надземных и подземных) 

13. ТП 5.905-8 Узлы и детали крепления газопроводов 
14. ТП 1-93 Оборудование, узлы, детали и крепление наружных и 

внутренних газопроводов 
15. Узлы и детали электрозащиты подземных газопроводов от коррозии 
 

7. СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. СТО 78179460.009-
2009 

Георешетки полимерные дорожные марок «Славрос СД» 
и «Славрос СО». Технические условия 

 

 
 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛУ ООС 
 

1. «Положение об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» М. 2000 года 

 
2. «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
дорожного хозяйства», М. 2001 г 

 
3. «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» 
 
4. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
 
5. ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» 
 
6. ГН 2.1.6.1339-03 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» 
 
7. Дополнение №1 к ГН 2.1.6.1338-03 
 
8. Дополнение №1 к ГН 2.1.6.1339-03 
 
9. Перечень и коды веществ загрязняющих атмосферный воздух. – СПб.2000 
 
10. «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферы городов». СПб 1999 г. 
 
11. СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» 
 
12. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб. 2002 г. 
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13. Методика расчетов концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД – 86. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987 
г. 

 
14. Временные организации по проектированию сооружений для очистки 

поверхностного стока с территории предприятия и расчету условий выпуска его 
в водные объекты.-М.: ВНИИВОДГЕО Госстроя СССР, ВНИИВО Минводхоза 
СССР, 1983 г. 

 
15. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». Санитарные нормы. 
(М., Минздрав России, 1997г.) 

 
16. СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» 
 
17. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 
 
18. СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ» 
 
19. СанПиН 2.2.2.1327-03. «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту» 

 
20. «Земельный кодекс РФ» 
 
21. «Водный кодекс РФ» 
 
22. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов» Новороссийск, 1989 г. 
 
23. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. М. 1995 
 
24. Справочно-методическое пособие «Загрязнение атмосферы автомобильным 

транспортом», СПб, 2005 г 
 
25. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности 
экранов с учетом звукопоглощения, Москва, 2003 г 

 
26. Методические указания по установлению норм предельно допустимых сбросов 

вредных веществ, поступающих со стоками в водные объекты, для предприятий 
отрасли «Дорожное хозяйство», Москва, 1985 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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