	
	
	                                                                  Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	  Ремонт кровли из металлической по адресу: ул.Ст. Халтурина, д.19.

	ЛОТ №2  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр58-14-01
	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами
	10,1
	1844,65
	132,51
	626,9
	18630,97
	10960,92
	1338,35
	6331,69
	148,46
	1499,446

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	1085,24
	24,83
	
	
	
	250,78
	
	2,78
	28,078

	  1.1
	101-9351
	Сталь листовая оцинкованная
	7,07
	
	
	34640
	
	
	244904,8
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр58-18-01
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	0,38
	999,99
	17,83
	689,68
	380
	111,14
	6,78
	262,08
	45,7
	17,366

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	292,48
	1,61
	
	
	
	0,61
	
	0,18
	0,0684

	  2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,4826
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр58-18-04
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	1,02
	3448,11
	76,98
	2758,71
	3517,07
	624,67
	78,52
	2813,88
	95,69
	97,6038

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	612,42
	6,97
	
	
	
	7,11
	
	0,78
	0,7956

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,734
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕР10-01-044-12
	Обивка  кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны  слуховых окон
	0,06
	10202,678
	19,3
	9574,78
	612,16
	36,23
	1,45
	574,49
	79,79
	5,50551

	  
	(0) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 проемов
	525,02
	0,72
	
	
	
	0,05
	
	0,18
	0,0135

	  5
	ТЕРр58-10-02
	Прямые звенья с люлек
	0,49
	618,91
	7,68
	2,55
	303,27
	298,25
	3,76
	1,25
	88,6
	43,414

	  
	(0) 
	
	100 м
	608,68
	0,71
	
	
	
	0,35
	
	0,08
	0,0392

	  5.1
	103-9001
	Трубы
	56,105
	
	
	177
	
	
	9930,59
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр58-10-04
	Колена с люлек
	0,07
	930,99
	7,68
	2,04
	65,17
	64,49
	0,54
	0,14
	134,1
	9,387

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	921,27
	0,71
	
	
	
	0,05
	
	0,08
	0,0056

	  6.1
	202-9130
	Изделия
	7
	
	
	160
	
	
	1120
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр58-10-07
	Воронки с люлек
	0,07
	832,06
	7,68
	2,04
	58,24
	57,56
	0,54
	0,14
	119,7
	8,379

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	822,34
	0,71
	
	
	
	0,05
	
	0,08
	0,0056

	  7.1
	202-9130
	Изделия
	7
	
	
	325
	
	
	2275
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр58-10-05
	Отливы (отметы)
	0,07
	374,52
	7,68
	2,04
	26,22
	25,54
	0,54
	0,14
	53,1
	3,717

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	364,8
	0,71
	
	
	
	0,05
	
	0,08
	0,0056

	  8.1
	202-9130
	Изделия
	7
	
	
	177
	
	
	1239
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр61-31-01
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	0,1
	2147,76
	2,63
	1160,94
	214,78
	98,42
	0,26
	116,09
	131,4
	13,14

	  
	(0) 
	
	100 м2 поверхности
	984,19
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  10
	ССЦ01.2007 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	9,284
	60,82
	0
	0
	564,65
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	23807,88
	12277,22
	1430,74
	10099,9
	1697,95831

	  
	
	
	259,05
	
	29,0115

	

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	259,05*6,79
	6,79
	1758,95

	  ФОТ рабочих
	12277,22*6,79
	6,79
	83362,32

	  Машины и механизмы
	1430,74*3,19
	3,19
	4564,06

	  Материалы
	10099,9*3,93
	3,93
	39692,61

	  Итого по неучтенным материалам
	
	259469,39

	  ТЗР
	259469,39*0,05
	5%
	12973,47

	  Итого по перевозке
	
	564,65

	  Итого
	
	400626,5

	  Деревянные конструкции. Ремонт (4, 10)

	  Накладные расходы
	(36,23+0,05)*6,79*1,062*0,94
	1,062
	245,92

	  Сметная прибыль
	(36,23+0,05)*6,79*0,5355
	0,5355
	131,92

	  Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

	  Накладные расходы
	(12142,57+259)*6,79*0,83*0,94
	0,83
	65698,04

	  Сметная прибыль
	(12142,57+259)*6,79*0,65
	0,65
	54734,33

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (9)

	  Накладные расходы
	(98,42+0)*6,79*0,79*0,94
	0,79
	496,26

	  Сметная прибыль
	(98,42+0)*6,79*0,5
	0,5
	334,14

	  Итого Накладные расходы
	66440,22
	1
	66440,22

	  Итого Сметная прибыль
	55200,39
	1
	55200,39

	  Итого
	
	522267,11

	  Зимнее удорожание
	522267,11*0,01122
	1,122%
	5859,84

	  Итого
	
	528126,95

	  Непредвиденные расходы
	528126,95*0,02
	2%
	10562,54

	  Итого
	
	538689,49

	  Коэффициент инфляции
	538689,49*0,0265
	2,65%
	14275,27

	  Итого
	
	552964,76

	  НДС
	552964,76*0,18
	18%
	99533,66

	  Итого
	
	652498,42

	  Итого тендерная цена                                                                                                                                                                                                            652 498,00                                                

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	Тырина И.В.
	


