	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - 

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Л. Кумача, д.9. 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	283,975 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	798,12 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	38,574 тыс.руб

	 

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРр58-17-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	6,9
	154,68
	1,51
	0
	1067,29
	1056,87
	10,42
	0
	24,39
	168,291

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытий кровель
	153,17
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	10,005
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-007-03
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:  по готовым прогонам
	6,9
	3648,5
	175,14
	3095,33
	25174,65
	2608,41
	1208,47
	21357,78
	54,3145
	374,77005

	 
	(0) 
	ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; Мат=4522,73-(27,75-16,77)*130; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1,19*1,25
	100 м2 кровли
	378,03
	10,21
	
	
	
	70,45
	
	1,4875
	10,26375

	 3
	ТЕРр58-18-05
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм
	0,4
	5435,95
	111,27
	4438,34
	2174,38
	354,54
	44,51
	1775,34
	138,49
	55,396

	 
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	886,34
	10
	
	
	
	4
	
	1,12
	0,448

	 3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,132
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕРр58-18-02
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	2,04
	1584,56
	27,82
	1139,97
	3232,5
	850,21
	56,75
	2325,54
	65,12
	132,8448

	 
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	416,77
	2,5
	
	
	
	5,1
	
	0,28
	0,5712

	 4.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	4,3044
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕРр58-20-07
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
	0,07
	1880,2
	4,6
	1276,67
	131,61
	41,93
	0,32
	89,37
	87,18
	6,1026

	 
	(0) 
	
	100 м
	598,93
	0,71
	
	
	
	0,05
	
	0,08
	0,0056


	 5.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0028
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕРр58-19-03
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	0,08
	5344,02
	18,19
	4659,67
	427,52
	53,29
	1,46
	372,77
	101,24
	8,0992

	 
	(0) 
	
	100 м покрытий
	666,16
	3,13
	
	
	
	0,25
	
	0,35
	0,028

	 6.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,04752
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕРр58-2-01
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	0,03
	2198,9
	14,58
	0
	65,97
	65,53
	0,44
	0
	341,3
	10,239

	 
	(0) 
	
	100 окон
	2184,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,168
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	3
	338,3
	30,59
	255,33
	1014,9
	157,14
	91,77
	765,99
	7,6245
	22,8735

	 
	(0) 
	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25
	1 слуховое окно
	52,38
	1,43
	
	
	
	4,29
	
	0,275
	0,825

	 8.1
	203-9156
	Приборы оконные
	3
	
	
	140
	
	
	420
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ТЕР10-01-044-12
	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны
	0,08
	10202,68
	24,13
	9574,78
	816,21
	48,3
	1,93
	765,98
	91,7585
	7,34068

	 
	(0) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 проемов
	603,77
	0,9
	
	
	
	0,07
	
	0,225
	0,018

	 10
	ССЦ10.2007 Табл.2.6
	Расстояние перевозки - от 11,1 до 12 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	11,9
	74,55
	0
	0
	887,15
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	34105,03
	5236,22
	1416,07
	27452,77
	785,95683

	 
	
	
	84,21
	
	12,15955

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	5236,22*7,25
	7,25
	37963

	 Машины и механизмы
	1416,07*3,3
	3,3
	4673

	 Материалы
	27452,77*4,27
	4,27
	117223

	 Итого по неучтенным материалам
	
	420

	 ТЗР
	420*0,05
	5%
	21

	 Итого по перевозке
	
	887

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	161187

	 Деревянные конструкции. Ремонт (8, 9)

	 Накладные расходы
	(205,44+4,36)*7,25*1,062*0,94
	1,062
	1518

	 Сметная прибыль
	(205,44+4,36)*7,25*0,5355
	0,5355
	815

	 Кровли. Ремонт (2)

	 Накладные расходы
	(2608,41+70,45)*7,25*1,08*0,94
	1,08
	19717

	 Сметная прибыль
	(2608,41+70,45)*7,25*0,5525
	0,5525
	10731

	 Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(2422,37+9,4)*7,25*0,83*0,94
	0,83
	13755

	 Сметная прибыль
	(2422,37+9,4)*7,25*0,65
	0,65
	11460

	 Итого Накладные расходы
	34990
	1
	34990

	 Итого Сметная прибыль
	23006
	1
	23006

	 Итого
	
	219183

	 Временные здания и сооружения
	219183*0
	0
	0

	 Итого
	
	219183

	 Зимнее удорожание
	219183*0,01122
	1,122%
	2459

	 Итого
	
	221642

	 Непредвиденные расходы
	221642*0,02
	2%
	4433

	 Итого
	
	226075

	 Коэффициент инфляции
	226075*0,0645
	6,45%
	14582

	 Итого
	
	240657

	 НДС
	240657*0,18
	18%
	43318

	 Итого
	
	283975

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


