	< проба 1 * 2 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	

	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на текущий ремонт МОУ лицея №22 , корпус Б

	Сметная стоимость:
	4 924.728
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.717
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	358.112
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1й квартал 2008 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  Отделка помещений

	

	1.
	Е46-04-010-2 

Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия
	0.82
	317.14
	191.73
	125.41
	260
	157
	103
	7.25
	3.3
	1 479
	1 140
	339

	
	
	
	
	
	30.88
	
	
	25
	4.27
	7.25
	
	
	184

	

	2.
	Е57-1-2 

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания
	0.82
	48.17
	48.17
	
	39
	39
	
	7.25
	3.3
	286
	286
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	7.25
	
	
	

	

	3.
	Е11-01-012-3 

Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола
	0.82
	1 901.15
	338.83
	47.24
	1 559
	278
	39
	7.25
	3.3
	7 447
	2 014
	128

	
	
	
	
	1 515.08
	2.28
	
	1 242
	2
	4.27
	7.25
	
	5 305
	14

	

	4.
	Е11-01-033-2 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий
	0.82
	7 719.58
	632.45
	208.50
	6 330
	519
	171
	7.25
	3.3
	28 409
	3 760
	564

	
	
	
	
	6 878.63
	9.65
	
	5 640
	8
	4.27
	7.25
	
	24 085
	57

	

	5.
	Е10-01-034-6 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	3.484
	120 564.91
	1 423.62
	540.29
	420 048
	4 960
	1 882
	7.25
	3.3
	1 806 560
	35 959
	6 212

	
	
	
	
	118 601.00
	10.44
	
	413 206
	36
	4.27
	7.25
	
	1 764 389
	264

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =339.81*1.06-6.96; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	6.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 пов-ти облицовки
	6.096
	6 937.83
	1 076.58
	579.20
	42 293
	6 563
	3 531
	7.25
	3.3
	196 723
	47 580
	11 652

	
	
	
	
	5 282.05
	12.03
	
	32 199
	73
	4.27
	7.25
	
	137 491
	532

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =364.28*1.06-8.02; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	7.
	Е11-01-036-1 

Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат", 100 м2 покрытия
	5.456
	7 635.28
	391.45
	90.06
	41 658
	2 136
	491
	7.25
	3.3
	183 768
	15 484
	1 622

	
	
	
	
	7 153.77
	4.44
	
	39 031
	24
	4.27
	7.25
	
	166 662
	176

	

	8.
	С101-0562 

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2
	-556.512
	64.83
	
	
	-36 079
	
	
	
	
	- 154 056
	
	

	
	
	
	
	64.83
	
	
	-36 079
	
	4.27
	
	
	- 154 056
	

	

	9.
	С101-0566 

Стоимость коммерческого линолеума, м2
	556.512
	158.96
	
	
	88 463
	
	
	
	
	377 738
	
	

	
	
	
	
	158.96
	
	
	88 463
	
	4.27
	
	
	377 738
	

	

	10.
	Е11-01-040-2 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтусов
	6
	626.88
	97.64
	4.32
	3 761
	586
	26
	7.25
	3.3
	17 781
	4 247
	86

	
	
	
	
	524.92
	
	
	3 150
	
	4.27
	7.25
	
	13 448
	

	

	11.
	Е56-9-4 

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 коробок
	0.12
	431.36
	431.36
	
	52
	52
	
	7.25
	3.3
	375
	375
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	7.25
	
	
	

	

	12.
	Е56-10-1 

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен
	0.34
	232.19
	232.19
	
	79
	79
	
	7.25
	3.3
	572
	572
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	7.25
	
	
	

	

	13.
	Е10-01-039-3 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.34
	4 612.79
	1 145.81
	561.72
	1 568
	390
	191
	7.25
	3.3
	7 673
	2 824
	630

	
	
	
	
	2 905.26
	
	
	988
	
	4.27
	7.25
	
	4 218
	

	

	14.
	С203-0200 

Блоки дверные блоков, м2
	34
	463.00
	
	
	15 742
	
	
	
	
	67 218
	
	

	
	
	
	
	463.00
	
	
	15 742
	
	4.27
	
	
	67 218
	

	

	15.
	С101-0890 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, комплект
	34
	94.68
	
	
	3 219
	
	
	
	
	13 746
	
	

	
	
	
	
	94.68
	
	
	3 219
	
	4.27
	
	
	13 746
	

	

	

	16.
	Е10-06-038-2 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом, 100 м2 стен за выч. пр.
	4.729
	6 986.65
	699.55
	16.09
	33 040
	3 308
	76
	7.25
	3.3
	150 865
	23 984
	251

	
	
	
	
	6 271.01
	
	
	29 656
	
	4.27
	7.25
	
	126 629
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10.12*1.06; М: *0.99

	

	17.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти
	4.729
	1 270.57
	253.17
	14.91
	6 009
	1 197
	71
	7.25
	3.3
	29 156
	8 680
	233

	
	
	
	
	1 002.49
	2.57
	
	4 741
	12
	4.27
	7.25
	
	20 243
	88

	

	18.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.89
	2 175.55
	2 004.48
	171.07
	1 936
	1 784
	152
	7.25
	3.3
	13 436
	12 934
	502

	
	
	
	
	
	15.18
	
	
	14
	4.27
	7.25
	
	
	98

	

	19.
	Е56-3-1 

Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2
	0.845
	1 887.43
	1 703.21
	184.22
	1 595
	1 439
	156
	7.25
	3.3
	10 948
	10 434
	514

	
	
	
	
	
	14.11
	
	
	12
	4.27
	7.25
	
	
	86

	

	20.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 окон. переплетов
	6.968
	329.82
	297.87
	31.95
	2 298
	2 076
	223
	7.25
	3.3
	15 782
	15 048
	735

	
	
	
	
	
	8.30
	
	
	58
	4.27
	7.25
	
	
	419

	

	21.
	Е10-01-035-3 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 пог.м
	1.899808
	6 654.17
	203.85
	38.19
	12 642
	387
	73
	7.25
	3.3
	55 064
	2 808
	239

	
	
	
	
	6 412.13
	1.11
	
	12 182
	2
	4.27
	7.25
	
	52 016
	15

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =24.02*1.06-0.74; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	22.
	С101-9469 

Доски подоконные ПВХ, м
	199.5
	56.71
	
	
	11 314
	
	
	
	
	48 309
	
	

	
	
	
	
	56.71
	
	
	11 314
	
	4.27
	
	
	48 309
	

	

	23.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.484314
	8 821.72
	1 068.93
	49.37
	4 272
	518
	24
	7.25
	3.3
	19 763
	3 753
	79

	
	
	
	
	7 703.42
	3.11
	
	3 731
	2
	4.27
	7.25
	
	15 931
	11

	

	24.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме откосов, м3 изоляции
	11.92
	660.77
	214.33
	138.26
	7 876
	2 555
	1 648
	7.25
	3.3
	39 647
	18 522
	5 438

	
	
	
	
	308.19
	16.88
	
	3 674
	201
	4.27
	7.25
	
	15 686
	1 458

	

	25.
	С104-0529 

Теплоизоляционные изделия "URSA":, м3
	11.92
	643.50
	
	
	7 671
	
	
	
	
	32 753
	
	

	
	
	
	
	643.50
	
	
	7 671
	
	4.27
	
	
	32 753
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.99

	

	26.
	Е10-06-038-2 

Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой, 100 м2 стен за выч. пр.
	2.384
	6 986.65
	699.55
	16.09
	16 656
	1 668
	38
	7.25
	3.3
	76 054
	12 091
	127

	
	
	
	
	6 271.01
	
	
	14 950
	
	4.27
	7.25
	
	63 837
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99

	

	27.
	Е15-04-027-5 

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти
	2.384
	216.41
	126.90
	4.83
	516
	303
	12
	7.25
	3.3
	3 093
	2 193
	38

	
	
	
	
	84.68
	0.86
	
	202
	2
	4.27
	7.25
	
	862
	15

	

	28.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти
	2.384
	1 270.57
	253.17
	14.91
	3 029
	604
	36
	7.25
	3.3
	14 698
	4 376
	117

	
	
	
	
	1 002.49
	2.57
	
	2 390
	6
	4.27
	7.25
	
	10 205
	44

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	697 846
	31 598
	8 943
	
	
	3 065 287
	229 064
	29 506

	
	
	
	657 312
	477
	
	
	
	2 806 715
	3 461

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	697 846
	31 598
	8 943
	
	
	3 065 287
	229 064
	29 506

	
	
	
	657 312
	477
	
	
	
	2 806 715
	3 461

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	90 330
	
	
	
	
	385 708
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2; %=104.06 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=99.83 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26; %=88.83 - по стр. 6, 17, 27, 28; %=77.08 - по стр. 11, 12, 18-20; %=101.52 - по стр. 23; %=84.6 - по стр. 24)
	31 424
	
	
	
	
	214 138
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=63.75 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=53.55 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26; %=46.75 - по стр. 6, 17, 27, 28; %=62 - по стр. 11, 12, 18-20; %=55.25 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24)
	17 617
	
	
	
	
	127 714
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	746 887
	
	
	
	
	3 407 139
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	746 887
	
	
	
	
	3 407 139
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 424
	
	
	
	
	214 138
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	17 617
	
	
	
	
	127 714
	
	

	

	

	
	Раздел 2.  Лестничные марши

	

	29.
	Е13-06-003-1 

Очистка поверхности щетками, м2 очищаемой пов-ти
	102
	8.58
	8.58
	
	876
	876
	
	7.25
	3.3
	6 348
	6 348
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	7.25
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.81

	

	30.
	Е61-2-9 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти
	0.97
	2 546.25
	1 120.12
	23.02
	2 470
	1 087
	22
	7.25
	3.3
	13 762
	7 877
	74

	
	
	
	
	1 403.11
	5.98
	
	1 361
	6
	4.27
	7.25
	
	5 812
	42

	

	31.
	Е61-26-1 

Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетерт. пов-ти
	1.029
	217.21
	195.37
	3.44
	224
	201
	4
	7.25
	3.3
	1 550
	1 458
	12

	
	
	
	
	18.40
	0.89
	
	19
	1
	4.27
	7.25
	
	81
	7

	

	32.
	Е15-04-006-3 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.999
	333.21
	70.43
	1.50
	666
	141
	3
	7.25
	3.3
	3 261
	1 021
	10

	
	
	
	
	261.27
	0.16
	
	522
	
	4.27
	7.25
	
	2 230
	2

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =0.95*1.06-0.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	33.
	Е15-04-027-5 

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.999
	216.41
	126.90
	4.83
	433
	254
	10
	7.25
	3.3
	2 594
	1 839
	32

	
	
	
	
	84.68
	0.86
	
	169
	2
	4.27
	7.25
	
	723
	12

	

	34.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.999
	1 270.57
	253.17
	14.91
	2 540
	506
	30
	7.25
	3.3
	12 325
	3 669
	98

	
	
	
	
	1 002.49
	2.57
	
	2 004
	5
	4.27
	7.25
	
	8 557
	37

	

	35.
	Е11-01-027-3 

Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом, 100 м2 покрытия
	0.568
	12 406.82
	1 165.34
	209.52
	7 047
	662
	119
	7.25
	3.3
	31 948
	4 799
	393

	
	
	
	
	11 031.96
	33.36
	
	6 266
	19
	4.27
	7.25
	
	26 756
	137

	

	36.
	С101-0287 

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2
	-57.936
	98.54
	
	
	-5 709
	
	
	
	
	-24 377
	
	

	
	
	
	
	98.54
	
	
	-5 709
	
	4.27
	
	
	-24 377
	

	

	37.
	С101-9057 

Плиты керамогранитные, м2
	62.48
	107.03
	
	
	6 687
	
	
	
	
	28 554
	
	

	
	
	
	
	107.03
	
	
	6 687
	
	4.27
	
	
	28 554
	

	

	38.
	С101-1946 

Клей плиточный "Старатель-стандарт", кг
	184.6
	1.37
	
	
	253
	
	
	
	
	1 080
	
	

	
	
	
	
	1.37
	
	
	253
	
	4.27
	
	
	1 080
	

	

	39.
	С402-9111 

Смесь сухая для заделки швов, т
	0.024594
	6 550.00
	
	
	161
	
	
	
	
	688
	
	

	
	
	
	
	6 550.00
	
	
	161
	
	4.27
	
	
	688
	

	

	40.
	Е11-01-027-3 

Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамгранитных для полов на площадках, 100 м2 покрытия
	0.45
	12 406.82
	1 165.34
	209.52
	5 583
	524
	94
	7.25
	3.3
	25 311
	3 802
	311

	
	
	
	
	11 031.96
	33.36
	
	4 964
	15
	4.27
	7.25
	
	21 198
	109

	

	41.
	С101-0287 

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2
	-45.9
	98.54
	
	
	-4 523
	
	
	
	
	-19 313
	
	

	
	
	
	
	98.54
	
	
	-4 523
	
	4.27
	
	
	-19 313
	

	

	42.
	С101-9057 

Плиты керамогранитные, м2
	45.9
	107.03
	
	
	4 913
	
	
	
	
	20 977
	
	

	
	
	
	
	107.03
	
	
	4 913
	
	4.27
	
	
	20 977
	

	

	43.
	С101-1946 

Клей плиточный "Старатель-стандарт", кг
	146.25
	1.37
	
	
	200
	
	
	
	
	856
	
	

	
	
	
	
	1.37
	
	
	200
	
	4.27
	
	
	856
	

	

	44.
	С402-9111 

Смесь сухая для заделки швов, т
	0.019485
	6 550.00
	
	
	128
	
	
	
	
	545
	
	

	
	
	
	
	6 550.00
	
	
	128
	
	4.27
	
	
	545
	

	

	45.
	Е11-01-011-1 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.45
	440.76
	348.95
	81.11
	198
	157
	36
	7.25
	3.3
	1 279
	1 138
	120

	
	
	
	
	10.71
	16.11
	
	5
	7
	4.27
	7.25
	
	21
	53

	

	46.
	С402-0005 

Раствор готовый кладочный цементный, марка 150, м3
	2.75
	674.73
	
	
	1 856
	
	
	
	
	7 923
	
	

	
	
	
	
	674.73
	
	
	1 856
	
	4.27
	
	
	7 923
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	24 003
	4 408
	318
	
	
	115 311
	31 951
	1 050

	
	
	
	19 276
	55
	
	
	
	82 311
	399

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 003
	4 408
	318
	
	
	115 311
	31 951
	1 050

	
	
	
	19 276
	55
	
	
	
	82 311
	399

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	-7 634
	
	
	
	
	-32 598
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 29; %=74.26 - по стр. 30, 31; %=88.83 - по стр. 32-34; %=104.06 - по стр. 35, 40, 45)
	4 123
	
	
	
	
	28 092
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 31; %=46.75 - по стр. 32-34; %=63.75 - по стр. 35, 40, 45)
	2 476
	
	
	
	
	17 944
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	30 602
	
	
	
	
	161 347
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	30 602
	
	
	
	
	161 347
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 123
	
	
	
	
	28 092
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 476
	
	
	
	
	17 944
	
	

	

	
	Раздел 3.  Коридор

	

	47.
	Е10-06-038-2 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом, 100 м2 стен за выч. пр.
	1.536
	6 986.65
	699.55
	16.09
	10 731
	1 075
	25
	7.25
	3.3
	49 002
	7 790
	82

	
	
	
	
	6 271.01
	
	
	9 632
	
	4.27
	7.25
	
	41 130
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10.12*1.06; М: *0.99

	

	48.
	Е61-2-9 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти
	0.912
	2 546.25
	1 120.12
	23.02
	2 322
	1 022
	21
	7.25
	3.3
	12 940
	7 406
	69

	
	
	
	
	1 403.11
	5.98
	
	1 280
	5
	4.27
	7.25
	
	5 464
	40

	

	49.
	Е15-04-027-5 

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.8772
	216.41
	126.90
	4.83
	406
	238
	9
	7.25
	3.3
	2 436
	1 727
	30

	
	
	
	
	84.68
	0.86
	
	159
	2
	4.27
	7.25
	
	679
	12

	

	50.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.999
	1 270.57
	253.17
	14.91
	2 540
	506
	30
	7.25
	3.3
	12 325
	3 669
	98

	
	
	
	
	1 002.49
	2.57
	
	2 004
	5
	4.27
	7.25
	
	8 557
	37

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	15 999
	2 841
	85
	
	
	76 703
	20 592
	279

	
	
	
	13 075
	12
	
	
	
	55 830
	89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 999
	2 841
	85
	
	
	76 703
	20 592
	279

	
	
	
	13 075
	12
	
	
	
	55 830
	89

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.83 - по стр. 47; %=74.26 - по стр. 48; %=88.83 - по стр. 49, 50)
	2 663
	
	
	
	
	18 143
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 47; %=50 - по стр. 48; %=46.75 - по стр. 49, 50)
	1 440
	
	
	
	
	10 440
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 102
	
	
	
	
	105 286
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	20 102
	
	
	
	
	105 286
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 663
	
	
	
	
	18 143
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 440
	
	
	
	
	10 440
	
	

	

	
	Раздел 4.  Санузлы

	

	51.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 пов-ти облицовки
	2.3639
	674.32
	471.06
	203.26
	1 594
	1 114
	480
	7.25
	3.3
	9 659
	8 073
	1 586

	
	
	
	
	
	17.77
	
	
	42
	4.27
	7.25
	
	
	305

	

	52.
	Е57-2-3 

Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий
	0.57
	529.49
	480.01
	49.48
	302
	274
	28
	7.25
	3.3
	2 077
	1 984
	93

	
	
	
	
	
	12.86
	
	
	7
	4.27
	7.25
	
	
	53

	

	53.
	Е61-26-1 

Расчистка старой краски с пов-ти стен и потолков, 100 м2 перетерт. пов-ти
	0.57
	217.21
	195.37
	3.44
	124
	111
	2
	7.25
	3.3
	859
	807
	6

	
	
	
	
	18.40
	0.89
	
	10
	1
	4.27
	7.25
	
	45
	4

	

	54.
	Е10-01-012-2 

Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм, 100 м2 обшивки стен
	0.42
	194.30
	134.15
	60.15
	82
	56
	25
	7.25
	3.3
	492
	408
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	7.25
	
	
	

	

	55.
	Е53-1-4 

Разборка каркаса из брусьев, 100 м2 стен
	0.21
	665.10
	306.69
	358.41
	140
	64
	75
	7.25
	3.3
	715
	467
	248

	
	
	
	
	
	25.63
	
	
	5
	4.27
	7.25
	
	
	39

	

	56.
	Е61-2-9 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти
	1.1375
	2 546.25
	1 120.12
	23.02
	2 896
	1 274
	26
	7.25
	3.3
	16 139
	9 237
	86

	
	
	
	
	1 403.11
	5.98
	
	1 596
	7
	4.27
	7.25
	
	6 815
	49

	

	57.
	Е10-05-001-1 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих, 100 м2 пер. за выч. пр.
	0.325
	7 482.29
	993.57
	38.35
	2 432
	323
	12
	7.25
	3.3
	11 334
	2 341
	41

	
	
	
	
	6 450.37
	
	
	2 096
	
	4.27
	7.25
	
	8 952
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99

	

	58.
	Е15-01-019-6 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по ГКЛ, 100 м2 пов-ти облицовки
	0.525
	14 327.10
	1 964.13
	76.14
	7 522
	1 031
	40
	7.25
	3.3
	35 152
	7 476
	132

	
	
	
	
	12 286.83
	25.61
	
	6 451
	13
	4.27
	7.25
	
	27 544
	97

	

	59.
	Е15-01-019-5 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 пов-ти облицовки
	2.3639
	10 221.35
	1 630.97
	50.90
	24 162
	3 855
	120
	7.25
	3.3
	114 545
	27 952
	397

	
	
	
	
	8 539.49
	19.38
	
	20 187
	46
	4.27
	7.25
	
	86 196
	332

	

	60.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 пов-ти облицовки
	0.57
	6 937.83
	1 076.58
	579.20
	3 955
	614
	330
	7.25
	3.3
	18 394
	4 449
	1 089

	
	
	
	
	5 282.05
	12.03
	
	3 011
	7
	4.27
	7.25
	
	12 856
	50

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =364.28*1.06-8.02; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	61.
	Е65-6-12 

Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт", 100 приборов
	0.1
	3 509.90
	3 016.84
	97.79
	351
	302
	10
	7.25
	3.3
	2 388
	2 187
	32

	
	
	
	
	395.27
	13.40
	
	40
	1
	4.27
	7.25
	
	169
	10

	

	62.
	С300-9400 

Санитарные приборы - унитазов типа "компакт", комплект
	10
	659.48
	
	
	6 595
	
	
	
	
	28 160
	
	

	
	
	
	
	659.48
	
	
	6 595
	
	4.27
	
	
	28 160
	

	

	63.
	Е65-6-4 

Смена санитарных приборов писсуаров, 100 приборов
	0.02
	1 559.34
	782.17
	13.04
	31
	16
	
	7.25
	3.3
	180
	113
	1

	
	
	
	
	764.13
	1.79
	
	15
	
	4.27
	7.25
	
	65
	

	

	64.
	С300-9400 

Санитарные приборы - писсуар, комплект
	2
	528.81
	
	
	1 058
	
	
	
	
	4 516
	
	

	
	
	
	
	528.81
	
	
	1 058
	
	4.27
	
	
	4 516
	

	

	65.
	Е65-6-24 

Смена санитарных приборов умывальников, 100 приборов
	0.03
	2 134.62
	1 549.72
	91.26
	64
	46
	3
	7.25
	3.3
	409
	337
	9

	
	
	
	
	493.64
	12.50
	
	15
	
	4.27
	7.25
	
	63
	3

	

	66.
	С300-9400 

Санитарные приборы - умывальник, комплект
	3
	478.92
	
	
	1 437
	
	
	
	
	6 135
	
	

	
	
	
	
	478.92
	
	
	1 437
	
	4.27
	
	
	6 135
	

	

	67.
	Е65-6-10 

Смена санитарных приборов гибких подводок, 100 приборов
	0.23
	2 443.56
	383.04
	6.52
	562
	88
	1
	7.25
	3.3
	2 661
	639
	5

	
	
	
	
	2 054.00
	0.89
	
	472
	
	4.27
	7.25
	
	2 017
	1

	

	68.
	Е65-6-3 

Смена санитарных приборов сифонов чугунных, 100 приборов
	0.03
	4 093.26
	557.75
	17.91
	123
	17
	1
	7.25
	3.3
	574
	121
	2

	
	
	
	
	3 517.60
	2.41
	
	106
	
	4.27
	7.25
	
	451
	1

	

	69.
	Е65-6-8 

Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам, 100 приборов
	0.03
	1 179.33
	307.02
	6.52
	35
	9
	
	7.25
	3.3
	178
	67
	1

	
	
	
	
	865.79
	0.89
	
	26
	
	4.27
	7.25
	
	111
	

	

	70.
	Е11-01-027-2 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.57
	12 406.82
	1 165.34
	209.52
	7 072
	664
	119
	7.25
	3.3
	32 061
	4 816
	394

	
	
	
	
	11 031.96
	33.36
	
	6 288
	19
	4.27
	7.25
	
	26 851
	138

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	60 537
	9 858
	1 272
	
	
	286 628
	71 474
	4 205

	
	
	
	49 403
	148
	
	
	
	210 946
	1 082

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 281
	9 380
	1 257
	
	
	241 427
	68 010
	4 155

	
	
	
	39 639
	147
	
	
	
	169 259
	1 067

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.38 - по стр. 51; %=75.2 - по стр. 52; %=74.26 - по стр. 53, 56; %=99.83 - по стр. 54, 57; %=80.84 - по стр. 55; %=88.83 - по стр. 58-60; %=104.06 - по стр. 70)
	8 693
	
	
	
	
	59 251
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51, 53, 56; %=68 - по стр. 52; %=53.55 - по стр. 54, 57; %=70 - по стр. 55; %=46.75 - по стр. 58-60; %=63.75 - по стр. 70)
	4 754
	
	
	
	
	34 474
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	63 728
	
	
	
	
	335 152
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 256
	478
	15
	
	
	45 201
	3 464
	50

	
	
	
	9 764
	1
	
	
	
	41 687
	15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 61, 63, 65, 67-69)
	493
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 63, 65, 67-69)
	287
	
	
	
	
	2 087
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	11 036
	
	
	
	
	50 656
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	74 764
	
	
	
	
	385 808
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 186
	
	
	
	
	62 619
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 041
	
	
	
	
	36 561
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	798 385
	48 705
	10 618
	
	
	3 543 929
	353 081
	35 040

	
	
	
	739 066
	692
	
	
	
	3 155 802
	5 031

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	788 129
	48 227
	10 603
	
	
	3 498 728
	349 617
	34 990

	
	
	
	729 302
	691
	
	
	
	3 114 115
	5 016

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	82 696
	
	
	
	
	353 110
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 52; %=104.06 - по стр. 3, 4, 7, 10, 35, 40, 45, 70; %=99.83 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26, 47, 54, 57; %=88.83 - по стр. 6, 17, 27, 28, 32-34, 49, 50, 58-60; %=77.08 - по стр. 11, 12, 18-20; %=101.52 - по стр. 23; %=84.6 - по стр. 24; %=76.14 - по стр. 29; %=74.26 - по стр. 30, 31, 48, 53, 56; %=72.38 - по стр. 51; %=80.84 - по стр. 55)
	46 903
	
	
	
	
	319 624
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 55; %=68 - по стр. 2, 52; %=63.75 - по стр. 3, 4, 7, 10, 35, 40, 45, 70; %=53.55 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26, 47, 54, 57; %=46.75 - по стр. 6, 17, 27, 28, 32-34, 49, 50, 58-60; %=62 - по стр. 11, 12, 18-20; %=55.25 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24, 29; %=50 - по стр. 30, 31, 48, 51, 53, 56)
	26 287
	
	
	
	
	190 572
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	861 319
	
	
	
	
	4 008 924
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 256
	478
	15
	
	
	45 201
	3 464
	50

	
	
	
	9 764
	1
	
	
	
	41 687
	15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 61, 63, 65, 67-69)
	493
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 63, 65, 67-69)
	287
	
	
	
	
	2 087
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	11 036
	
	
	
	
	50 656
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	872 355
	
	
	
	
	4 059 580
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	47 396
	
	
	
	
	322 992
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	26 574
	
	
	
	
	192 659
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 0,25%
	
	
	
	
	
	10 149
	
	

	
	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 0,49%*1,1=0,539%
	
	
	
	
	
	21 936
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	4 091 665
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2%
	
	
	
	
	
	81 833
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	4 173 498
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	751 230
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	4 924 728
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

