УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления администрации г. Иваново
__________________ А.В. Соловьев
 «____» _________ 2006 г.
Ведомость дефектов и намечаемых работ 

на ремонт дорожного покрытия по ул. Попова в г. Иваново
	Граница участка,
от – до
	Площадь

	Состояние элементов существующей дороги
	Намечаемые работы по устранению дефектов
	Единица измерения
	Количество

	ПК0+00-ПК2+92.5
	1827,1
	Дорожная одежда 

Асфальтобетонное покрытие на площ. 330 м2 практически отсутствует. Имеются большие ямы, заваленные красным кирпичом, землей.

На существующем а/бетонном покрытии площ.440,5 м2 имеется сетка трещин и большая ямочность, выбоины 

На существующем а/бетонном покрытии площ.270 м2 имеется сетка трещин, небольшая ямочность, колейность 

На существующем а/бетонном покрытии  площ. 630,6 м2 имеется сетка  трещин, большая ямочность, выбоины

Дорожная одежда на площ.156 м2 отсутствует, сплошь ямы, заваленные кирпичом

Крышки колодцев находятся ниже уровня существующего покрытия.


	1. Выемка битого кирпича экскаватором с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	6

	
	
	
	2.Перевозка  мусора на расстояние до 5 км
	т
	8,4

	
	
	
	3. Выемка грунта, строительного мусора, кирпича бульдозером
	м3
	96,7

	
	
	
	4. Погрузка и перевозка грунта на 5 км
	т
	154,72

	
	
	
	5. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см
	м2
	486

	
	
	
	6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	М3
	21/26,46

	
	
	
	7. Очистка дороги а/грейдером
	м2
	1341,1

	
	
	
	8.Погрузка и перевозка  мусора на расстояние до 5 км
	т
	64,373

	
	
	
	9. Розлив (расход 0,5 т на 1000 м2 – СНиП 3.06.03-85) на площ.1827,1 м2
	т
	0,9136

	
	
	
	10. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см
	м2
	486,0

	
	
	
	11. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 270 м2
	т
	8,42/8,505

	
	
	
	12. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 440,5м2
	т
	22,9/23,1263

	
	
	
	13. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 70% от 630,6 м2
	т
	45,89/46,3491

	
	
	
	14. Розлив битума 0,0003 на 1000 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2  - СНиП 3.06.03-86) на площ.1827,1 м2
	т
	0,5481

	
	
	
	15. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4 см
	м2
	486,0

	
	
	
	16. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4,5 см
	м2
	1341,1

	
	
	
	17. Подъем колодцев
	шт.
	2

	Съезды

	188,8
	Дорожная одежда  На покрытии имеется сетка трещин, выбоины, заваленные кирпичом, ямы
	1.Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала
	м2
	30

	
	
	
	2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	4/ 5,04

	
	
	
	3. Очистка дороги а/грейдером
	м2
	158,8

	
	
	
	4.Погрузка и перевозка  мусора на расстояние до 5км
	т
	7,622

	
	
	
	5. Розлив битума  (расход 0,5 т на 1000 м2 -  СНиП 3.06.03-86) на площ.188,8 м2
	т
	0,0944

	
	
	
	6. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 60 м2
	т
	1,87/1,89

	
	
	
	7. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 75 м2
	т
	3,9/3,9375

	
	
	
	8. Розлив битума (расход 0,3 т на 1000 м2  - СНиП 3.06.03-86) на площ. 188,8 м2
	т
	0,0566

	
	
	
	9.Устройство а/бетонного покрытия из а/бетонной смеси h=4,5см
	м2
	188,8

	Тротуары  


	281,3 


	Дорожная одежда Асфальтобетонное покрытие на тротуарах местами отсутствует. Отдельные участки необходимо восстанавливать вновь.

	1.Выемка корыта с погрузкой в а/самосвалы экскаватором 
	м3
	31

	
	
	
	2. Перевозка строительного мусора на 5 км
	т
	49,6

	
	
	
	3. Устройство щебеночного основания толщ.10 см
	м2
	23,8

	
	
	
	4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	10,2/12,852

	
	
	
	5.Устройство асфальтобетонного  покрытия из а/бетонной смеси h=5см
	м2
	281,3

	ПК0+00-ПК0+74,0
	487,0
	Дорожная одежда 

На площ.283 м2 дорожная одежда отсутствует. Имеются ямы, завалены красным кирпичом и строительным мусором.
На площ. 204 м2 существующее а/бетонное покрытие имеет большую ямочность и сетку трещин. Ширина а/бетонного покрытия колеблется от 3 до 4 метров.
Отсутствует водоотвод с дороги.
	1. Выемка битого кирпича экскаватором с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	132,2

	
	
	
	2.Перевозка  мусора на расстояние до 5 км
	т
	185,08

	
	
	
	3. Устройство подстилающего слоя из ПГС h=20 см
	м3
	56,6

	
	
	
	4. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см
	м2
	351

	
	
	
	5. Очистка дороги а/грейдером за 2 раза 136 м2
	м2
	136,0

	
	
	
	6. Розлив битума на площади 136 м2 (расход 0,5 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) 
	т
	0,068

	
	
	
	7. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см
	м2
	487,0

	
	
	
	8. Розлив битума на площади 486 м2 (расход 0,3 т на 1000м2 - СНиП 3.06.03-86)
	т
	0,1461

	
	
	
	9. Устройство в/сл.а/бетонного покрытия толщ.h-4 см
	м2
	487

	
	
	
	10.Устройство водоотводной канавы
	м3
	45,0

	Съезды в детский сад № 4


	30,0
	Дорожная одежда  Существующее покрытие имеет большую сетку трещин.
	1. Розлив битума на площади 30 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2 -   СНиП 3.06.03-86) 
	т
	0,009

	
	
	
	2. Устройство а/бетонного покрытия h=4,5 см
	м2
	30,0

	Тротуары вдоль детского сада
 № 4

	37,5
	Дорожная одежда  Отсутствует основание и покрытие.
	1. Устройство щебеночного основания толщ.10 см
	м2
	37,5

	
	
	
	2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=5 см
	м2
	37,5


 СОСТАВИЛ: _________________ С.Ю. Рощин

                               
                                                                                     
