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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	

	
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Капитальный ремонт помещений СДЮШОР № 3»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	144 659
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	469
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	19 144
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Туалеты

	

	1
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,102
100 м2 дверных полотен
	267,02
267,02
	0,00
0,00
	27
	27
	0
0
	41,72
4,57
	4,26
0,47

	2
	ТЕРр56-11-1
	Снятие наличников 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,616
100 м наличников
	30,98
30,98
	0,00
0,00
	19
	19
	0
0
	4,84
4,57
	2,98
2,81

	3
	ТЕРр56-9-4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,07
100 коробок
	496,06
496,06
	0,00
0,00
	35
	35
	0
0
	77,51
4,57
	5,43
0,32

	4
	ТЕРр63-7-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,97
100 м2 поверхности облицовки
	775,47
541,72
	233,75
20,44
	752
	525
	227
20
	85,44
2,29
	82,88
2,22

	5
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,145
100 м2 покрытий
	608,91
552,01
	56,90
14,79
	88
	80
	8
2
	80,35
1,66
	11,65
0,24

	6
	ТЕР10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)]
	0,114
100 м2 проемов
	4826,23
1289,04
	631,93
0,00
	550
	147
	72
0
	178,54
6,58
	20,35
0,75

	
	203-9057
	Блоки дверные ц.=2400/1,18/3,02*1,1=740,82
	11,4
м2
	740,82

	
	8445
	
	
	
	

	
	101-0889
	Скобяные изделия ц.=94,68*0,99=93,73
	7
комплект
	93,73

	
	656
	
	
	
	

	
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни ц.=92,52*0,99=91,59
	2
шт.
	91,59

	
	183
	
	
	
	

	7
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,145
100 м2 стяжки
	494,52
392,57
	91,24
18,12
	72
	57
	13
3
	61,34
2,14
	8,89
0,31

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,2958
М3
	639,62

	
	189
	
	
	
	

	8
	ТЕР11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,29
100 м2 стяжки
	21,66
4,97
	16,69
3,00
	6
	1
	5
1
	0,78
0,35
	0,23
0,10

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,1479
М3
	639,62

	
	95
	
	
	
	

	9
	ТЕР11-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,145
100 м2 покрытия
	12578,68
1311,01
	235,71
37,53
	1824
	190
	34
5
	185,96
4,96
	26,96
0,72

	10
	ТЕРр61-1-2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм 

[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,97
100 м2 поверхности
	1027,87
325,98
	25,29
6,58
	997
	316
	25
6
	48,73
0,74
	47,26
0,71

	11
	ТЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,97
100 м2 поверхности облицовки
	10431,12
1834,37
	57,26
21,80
	10118
	1779
	56
21
	247,89
2,78
	240,45
2,70

	12
	НЕР15-01-053-04
	Устройство подвесных реечных потолков без заполняющего профиля с зажимом и тягой 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)]
	0,145
100 м2
	5390,54
1135,07
	71,53
13,01
	782
	165
	10
2
	119,46
1,32
	17,32
0,19

	
	201-9009-44
	Профиль реечный ц.=340/1,18/3,02*1,1=104,95
	105
м2
	27,50

	
	2888
	
	
	
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	27726
	3341
	450
60
	
	468,67
11,55

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	12456
	
	
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2006 г.} 

k=5,73 на зарплату 

k=2,98 на эксплуатацию машин 

k=3,02 на материалы 

k=3,02 на основные материалы 


	
	92769
	19144
	1341
344
	
	468,67
11,55

	        Итого
	
	92 769
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%)
	
	358
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%)
	
	2 260
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%)
	
	353
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%)
	
	841
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%)
	
	1 533
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%)
	
	1 370
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%)
	
	10 012
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	16 726
	
	
	
	

	        Итого
	
	109 496
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%)
	
	288
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%)
	
	1 562
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%)
	
	319
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%)
	
	451
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%)
	
	939
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%)
	
	923
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%)
	
	5 269
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	9 750
	
	
	
	

	        Итого
	
	119 246
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	119246
	19144
	1341
344
	
	468,67
11,55

	        В том числе основные материалы
	
	37617
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	119 246

	Временные здания и сооруж.
	
	0,25
	298

	ИТОГО
	
	
	119 544

	Зимнее удорожание
	1,1
	0,49
	644

	ИТОГО
	
	
	120 188

	Непредвиденные расходы
	
	2
	2 404

	ИТОГО
	
	
	122 592

	НДС
	
	18
	22 067

	В С Е Г О
	
	
	144 659

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



