	Заказчик: Управление образования г.Иваново, ЦБ №4
	
	
	                              СОГЛАСОВАНО:

	Подрядчик:
	                    ___________________/                               /

	Объект: ЦБ №4, ул. Жиделева, д.19
	                        " ___ "   __________________    2006г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Локальная ресурсная смета № 

	      на монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации   

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Основание: дог.№  ____   от     "___ "____________ 
	2006 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Сметная стоимость ___________________________
	140000
	 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Средства на оплату труда______________________
	33289
	 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Составлена в ценах :   4 кв. 2006г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46)

	1.1
	46-03-001-01
	Сверление отверстий 
	100отв.
	 
	0,12
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4)
	чел.-час
	17,3
	2,076
	48,91
	101,54

	 
	 
	Затраты труда машинистов работы
	чел.-час
	16,41
	1,9692
	53,04
	104,45

	 
	 
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне
	маш.-ч.
	16,4
	1,968
	56,00
	110,21

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,0012
	264,73
	0,32

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	110,53

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1913
	Сверла победитовые до 20 мм.
	шт.
	2,52
	0,3024
	56,00
	16,93

	 
	411-0001
	Вода
	куб.м.
	1,49
	0,1788
	12,00
	2,15

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	19,08

	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г.  №№  8, 10)

	2.1
	10-08-003-06
	Блок питания
	шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4,5)
	чел.-час
	8
	16
	49,63
	952,90

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,174
	0,348
	5,81
	2,43

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	2,43

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00004
	3000,00
	0,12

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,8
	10,00
	8,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,038
	0,076
	173,00
	13,15

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0038
	0,0076
	95,67
	0,73

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	22,00

	2.2
	10-08-001-10
	Прибор на 1 луч                          
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников               (средний разряд работы-4,2)
	чел.-час
	11
	11
	47,53
	627,40

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,13
	0,13
	5,81
	0,91

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	0,91

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,3
	0,3
	10,00
	3,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,012
	0,012
	173,00
	2,08

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0012
	0,0012
	95,67
	0,11

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00002
	3000,00
	0,06

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	5,25

	2.3
	10-08-001-11
	Устройство промежуточное на 10 лучей                      
	шт.
	 
	3
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,5)
	чел.-час
	14
	42
	49,63
	2501,35

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,13
	0,39
	5,81
	2,72

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	2,72

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00006
	3000,00
	0,18

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,3
	0,9
	10,00
	9,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,04
	0,12
	173,00
	20,76

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,004
	0,012
	95,67
	1,15

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	31,09

	2.4
	10-04-100-09
	Аппаратура настенная                          
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                (средний разряд работы-4,0)
	чел.-час
	8
	8
	46,15
	443,04

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,031
	0,031
	173,00
	5,36

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,026
	0,026
	173,53
	4,51

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,006
	0,006
	34,00
	0,20

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,0373
	0,0373
	80,00
	2,98

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	13,06

	2.5
	10-08-002-02
	Извещатель ПС  
	шт.
	 
	32
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	64
	46,15
	3544,32

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	5,12
	5,81
	35,70

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	35,70

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,16
	173
	27,68

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00001
	0,00032
	3000
	0,96

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,25
	8
	10
	80,00

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0005
	0,016
	95,67
	1,53

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	110,17

	2.6
	10-08-003-05
	Прибор оптико-электрический в одноблочн. исполн.   
	шт.
	 
	12
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	8
	96
	46,15
	5316,48

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,13
	1,56
	5,81
	10,88

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	10,88

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00024
	3000,00
	0,72

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,3
	3,6
	10,00
	36,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,012
	0,144
	173,00
	24,91

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0012
	0,0144
	95,67
	1,38

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	63,01

	2.7
	10-08-002-04
	Извещатель ОС магнитоконтактный
	шт.
	 
	4
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	1
	4
	46,15
	221,52

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,002
	0,008
	173,00
	1,38

	 
	101-1482
	Шурупы
	т.
	0,0001
	0,0004
	30000,00
	12,00

	 
	101-0329
	Клей 88-СА
	кг.
	0,010
	0,040
	100,35
	4,01

	 
	500-9264
	Трубка полихролвиниловая
	кг.
	0,00142
	0,00568
	93,45
	0,53

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0002
	0,0008
	95,67
	0,08

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	18,01

	2.8
	10-04-101-07
	Громкоговоритель (сирена) в помещении
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                           (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	2
	2
	43,50
	104,40

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,015
	173,53
	2,60

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,011
	0,011
	80,00
	0,88

	 
	507-0925
	Провода силовые с медной жилой
	1000 м.
	0,005
	0,005
	1200,00
	6,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	9,48

	2.9
	10-04-101-15
	Световое табло (световой оповещатель, табло "Выход")
	шт.
	 
	3
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	6
	46,15
	332,28

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,015
	173
	2,60

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,045
	173,53
	7,81

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	10,40

	2.10
	10-06-068-16
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы- инженер 1-2 категории)
	чел.-час
	20
	20
	57,48
	1379,52

	2.11
	10-06-079-01
	Измерение сопротивления шлейфа
	шт.
	 
	24
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	9
	216
	43,5
	11275,20

	2.12
	10-06-034-12
	Коробка распределительная 
	шт.
	 
	9
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	18
	46,15
	996,84

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов
	чел.-час
	0,34
	3,06
	53,04
	194,76

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	170300
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 
	маш.-ч.
	0,34
	3,06
	50,00
	183,60

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	183,60

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т.
	0,0015
	0,0135
	4488,40
	60,59

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,02
	0,18
	95,67
	17,22

	 
	522-0077
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30
	кг.
	0,02
	0,18
	173,00
	31,14

	 
	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг.
	0,103
	0,927
	8,48
	7,86

	 
	113-0079
	Лак БТ-577
	т.
	0,00002
	0,00018
	21735,00
	3,91

	 
	113-0367
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А
	кг.
	0,02
	0,18
	150,00
	27,00

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,004
	0,036
	34,00
	1,22

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	148,95

	2.13
	10-01-051-32
	Разделка и включение однопарного провода
	10 конц.
	 
	6,2
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	5
	31
	46,15
	1716,78

	2.14
	08-02-396-20
	Короба пластмассовые
	100м
	 
	2,40
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-4,0)
	чел.-час
	15,99
	38,376
	46,15
	2231,53

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         (средний разряд работы-5)
	чел.-час
	0,28
	0,672
	53,04
	42,77

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т
	маш.-ч.
	0,11
	0,264
	284,68
	90,19

	 
	31121
	Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т.
	маш.-ч.
	0,141
	0,3384
	92,80
	37,68

	 
	330206
	Электрические дрели
	маш.-ч.
	2,70
	6,48
	5,81
	45,19

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	173,06

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-9101
	Дюбели монтажные
	10 шт.
	20,00
	48
	8,00
	384,00

	 
	101-1481
	Шурупы
	т.
	0,001
	0,0024
	40000,00
	96,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	480,00

	2.15
	08-02-399-01
	Прокладка проводов в коробах
	100м
	 
	4,00
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	3,52
	14,08
	45,05
	799,22

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         
	чел.-час
	1,58
	6,32
	53,04
	402,26

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,04
	370,08
	17,76

	 
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,04
	264,73
	12,71

	 
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч.
	1,56
	6,24
	84,63
	633,71

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	664,18

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м.
	0,05
	0,2
	120,00
	24,00

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000шт.
	0,02
	0,08
	140,00
	11,20

	 
	111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,05
	0,2
	56,00
	11,20

	 
	500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0,26
	1,04
	306,00
	318,24

	 
	101-9852
	Краска
	кг.
	0,05
	0,2
	25,00
	5,00

	 
	500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0,1
	0,4
	180,00
	72,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	441,64

	Наименование расходов по разделам 1 и 2
	Значение
	Прямые

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	1
	27535,46

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11)
	1
	879,72

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	1
	996,84

	ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	194,76

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08)
	1
	3030,75

	ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм)
	1
	445,03

	ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	1
	101,54

	ФОТ машинистов  (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - в составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	104,45

	Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах
	1
	1353,06

	Машины и механизмы (ГЭСНм) 
	1
	1073,47

	Машины и механизмы  (ГЭСН-46)
	1
	110,53

	Материалы  (ГЭСН-46)
	1
	19,08

	Заготовительно-складские расходы
	1,2%
	16,47

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	80%*0,94
	20706,67

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	92%*0,94
	760,78

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	100%*0,94
	1120,11

	Накладные расходы (ГЭСНм-08)
	95%*0,94
	3103,87

	Накладные расходы  (ГЭСН-46)
	110%*0,94
	212,99

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	60%
	16521,28

	Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	65%
	571,82

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	65%
	774,54

	Сметная прибыль (ГЭСНм-08)
	65%
	2259,25

	Сметная прибыль  (ГЭСН-46)
	70%
	144,19

	 
	 
	Итого по разделам 1 и 2:
	81292,41

	
	В том числе :             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строительные работы
	569
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы:
	79335
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	1388,61
	(МР раздела  1. =
	19,31
	,
	МР раздела 2. =
	1369,30
	)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ

	№п/п
	Наименование, тип
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Клавиатура   "RXN-400"
	шт.
	1
	2300,00
	2300,00

	3.2
	Расширитель EXP-1008
	шт.
	3
	2400,00
	7200,00

	3.3
	Извещатель ОС  ИК+акустич.каналы   "SRPG-2N"
	шт.
	10
	780,00
	7800,00

	3.4
	Извещатель ОС  ИК "SRP-600"
	шт.
	2
	360,00
	720,00

	3.5
	Линза "Штора" для "SRP-600"
	шт.
	2
	90,00
	180,00

	3.6
	Радиокомплект "UMB-100"
	шт.
	1
	975,00
	975,00

	3.7
	Извещатель ОС  магнитоконтактный   ИО-102-26
	шт.
	4
	86,00
	344,00

	3.8
	Извещатель ПС  ИПД-3.2 (4-х проводный)
	шт.
	30
	225,00
	6750,00

	3.9
	ИПР-3СУ
	шт.
	2
	190,00
	380,00

	3.10
	Блок питания "Кулон-12/2"
	шт.
	2
	1500,00
	3000,00

	3.11
	Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч.
	шт.
	4
	190,00
	760,00

	3.12
	Табло "Выход"
	шт.
	2
	190,00
	380,00

	3.13
	Сирена "АС-10"
	шт.
	1
	125,00
	125,00

	3.14
	Оповещатель световой "Янтарь"
	шт.
	1
	115,00
	115,00

	3.15
	Коробка распределительная КРТП 10*2
	шт.
	3
	38,00
	114,00

	3.16
	Коробка распределительная КРН-4/1
	шт.
	6
	6,00
	36,00

	3.17
	Кольцо ферритовое D = 30мм.
	шт.
	4
	32,00
	128,00

	3.18
	ЩР (бокс) для "RXN-400"
	шт.
	1
	268,00
	268,00

	3.19
	Шнур сетевой для подключения аппаратуры
	шт.
	2
	24,88
	49,76

	3.20
	Провод ШВВП 2*0,5
	м.
	50
	4,20
	210,00

	3.21
	Кабель КСПВ 12*0,4
	м.
	50
	8,20
	410,00

	3.22
	Кабель КСПВ 6*0,4
	м.
	180
	4,30
	774,00

	3.23
	Кабель КСПВ 4*0,4
	м.
	120
	2,60
	312,00

	3.24
	Короб 20*10
	м.
	180
	10,10
	1818,00

	3.25
	Короб 25*160
	м.
	60
	16,00
	960,00

	3.26
	Крепеж, расходные материалы
	компл.
	4
	200,00
	800,00

	 
	 
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36908,76

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	(1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 )
	
	
	442,91

	
	
	Итого по разделу 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37351,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделам 1,2, 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	118644,07

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ф.О.Т.
	33289
	(В т.ч.  ФОТ машинистов  =
	
	744,24
	)
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	25904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	20271
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	38740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машины и механизмы, всего
	1184
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21355,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ):
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т2 п.1 (в существующих зданиях - монтажные работы )
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т4 п.1 (в существующих зданиях - пуско-наладочные работы)
	
	
	
	

	
	
	К=1,05 - ГЭСНм-2001, ТЧ-п6(при высоте свыше 2м.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	                     /                            /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК:
	                     /                            /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


