ШКОЛА № 19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на РЕМОНТ КРОВЛИ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 100 147,66 руб.

Средства  на оплату труда 16057,6994 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ. 2006 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР46-04-008-01


	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,16
	132,79
	90,31
	42,48


	286,83
	195,07
	91,76


	14,38

31,0608
	

	2
	ТЕРр58-16-03


	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	2,16
	2432,29
	926,19
	124,15

12,32
	5253,75
	2000,57
	268,16

26,61
	129,9

280,584
	1,38

2,9808

	3
	ТЕР12-01-016-01


	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,16
	219,24
	31,44
	3,84


	473,56
	67,91
	8,29


	4,46

9,6336
	0,04

0,0864

	4
	ТЕР12-01-002-09


	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	2,16
	208,53
	108,71
	50,62

2,07
	450,42
	234,81
	109,34

4,47
	14,36

31,0176
	0,29

0,6264

	5
	101-9122


	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту)
	м2
	250,56
	14,80
	
	
	3708,29
	
	
	
	

	6
	101-9121


	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)
	м2
	246,24
	15,40
	
	
	3792,10
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-004-04


	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,92
	773,99
	262,70
	125,19

7,34
	712,07
	241,68
	115,17

6,75
	35,5

32,66
	0,86

0,7912

	8
	101-9123


	Материалы рулонные кровельные
	м2
	231,84
	15,40
	
	
	3570,34
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	18247,36
	2740,04
	592,72

37,83
	384,96
	4,48

	 ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25
	139,86
	81,66
	58,20

2,80
	
	

	 ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92
	42919,81
	13008,04
	1275,80

187,33
	
	

	ИТОГО
	61307,03
	15829,74
	1926,72

227,96
	384,96
	4,48

	Накладные расходы
	13536,66
	
	
	
	

	   110,00%*0,846 ФОТ (от 1 094,34)
	1018,40
	
	
	
	

	   83,00%*0,94 ФОТ (от 11 372,48)
	8872,81
	
	
	
	

	   120,00%*0,846 ФОТ (от 3 590,88)
	3645,46
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10027,21
	
	
	
	

	   70,00%*0,85 ФОТ (от 1 094,34)
	651,13
	
	
	
	

	   65,00% ФОТ (от 11 372,48)
	7392,11
	
	
	
	

	   65,00%*0,85 ФОТ (от 3 590,88)
	1983,96
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	84870,90
	
	
	
	

	НДС 18%
	15276,76
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	100147,66
	
	
	
	


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
