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	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор МДОУ «Детский сад комбинированного вида №142»

	
	

	
	     _______________________  Т.А.Попова

	
	

	
	    «______»____________________ 200__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на капитальный  ремонт фасада 

	                                                                                                      МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 142»              Сметная стоимость:
	249.091
	тыс. руб.

	  Hормативная трудоемкость:
	1.354
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	9.409
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах  на 1й квартал 2007г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1.
	Е62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2
	5.5347
	130.62
	
	723
	723
	
	20.8
	115.12176

	
	
	
	130.62
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е61-20-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2
	0.1539
	5 230.67
	3.25
	805
	373
	1
	323.4
	49.77126

	
	
	
	2 422.27
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е53-15-3 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2
	0.1824
	7 373.11
	249.76
	1 345
	728
	46
	606.9
	110.69856

	
	
	
	3 993.40
	17.86
	
	
	3
	2
	0.3648

	

	4.
	С404-0162 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	1.884192
	668.12
	
	1 259
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е53-23-2 

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, м
	31.92
	67.60
	2.83
	2 158
	1 395
	90
	6.36
	203.0112

	
	
	
	43.69
	0.18
	
	
	6
	0.02
	0.6384

	

	6.
	С404-0005 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	2.42592
	1 304.61
	
	3 165
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	0.2565
	2 827.78
	1.70
	725
	365
	
	201.84
	51.77196

	
	
	
	1 422.97
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е61-10-2 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2
	0.2565
	956.95
	0.86
	245
	65
	
	36.18
	9.28017

	
	
	
	255.07
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е62-25-4 

Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов, 100 м2
	5.5347
	338.93
	22.53
	1 876
	195
	125
	5.06
	28.005582

	
	
	
	35.22
	0.09
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е62-25-10 

Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов, 100 м2
	5.5347
	1 042.82
	2.16
	5 772
	1 049
	12
	27.59
	152.70237

	
	
	
	189.54
	0.18
	
	
	1
	
	

	

	11.
	Е06-01-015-6 

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т
	0.1
	9 225.83
	681.78
	923
	41
	68
	53.2795
	5.32795

	
	
	
	412.92
	22.63
	
	
	2
	2.1875
	0.21875

	
	Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

	

	12.
	Е62-26-10 

Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов, 100 м2
	5.5347
	1 077.35
	84.93
	5 963
	650
	470
	16.87
	93.370389

	
	
	
	117.42
	0.89
	
	
	5
	
	

	

	13.
	Е62-36-4 

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза, 100 м2
	0.2337
	707.71
	0.96
	165
	130
	
	78
	18.2286

	
	
	
	556.14
	0.09
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е62-22-7 

Улучшенная цоколя масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, 100 м2
	0.5885
	1 031.18
	19.44
	607
	223
	11
	53.12
	31.26112

	
	
	
	378.75
	1.79
	
	
	1
	
	

	

	15.
	С101-0411 

Краски для наружных работ: светло-бежевая, т
	0.008298
	33 446.20
	
	278
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.99

	

	16.
	Е62-9-18 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2
	0.798
	1 575.68
	5.76
	1 257
	911
	5
	164
	130.872

	
	
	
	1 141.44
	0.54
	
	
	
	
	

	

	17.
	С101-0426 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т
	0.018434
	22 307.67
	
	411
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.99

	

	18.
	Е53-21-6 

Ремонт стыков, 100 м
	1.6017
	2 908.15
	1 112.10
	4 658
	370
	1 781
	29.36
	47.025912

	
	
	
	231.06
	105.55
	
	
	169
	11.46
	18.355482

	

	19.
	Е08-07-001-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2
	5.757
	739.43
	8.40
	4 257
	2 004
	48
	50.025
	287.99393

	
	
	
	348.17
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

	

	20.
	С310-10 

Погрузка и отвозка строительного мусора на 10км, т
	12.7
	22.15
	22.15
	281
	
	281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	36 873
	9 222
	2 938
	
	1334.4428

	
	
	
	
	
	
	
	187
	
	19.577432

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 873
	9 222
	2 938
	
	1334.4428

	
	
	
	
	
	
	
	187
	
	19.577432

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	5 113
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 9, 10, 12-14, 16; %=79 - по стр. 2, 7, 8; %=86 - по стр. 3, 5, 18; %=94.5 - по стр. 11; %=109.8 - по стр. 19)
	
	
	
	8 283
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 7-10, 12-14, 16; %=70 - по стр. 3, 5, 18; %=55.25 - по стр. 11; %=68 - по стр. 19)
	
	
	
	5 602
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	50 758
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	50 758
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 283
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 602
	
	
	
	

	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1Й КВАРТАЛ 2007Г.:
	
	
	
	221 392
	56 900
	9 137

1 154
	
	

	
	1.ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 9222*6,17=56900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. МЕХАНИЗМЫ 2938*3,11=9137
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.МАТЕРИАЛЫ (36873-9222-2938)*3,58=88473
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Н.Р. 8283*0,7*6,17=35774
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. С.П. 5602*0,9*6,17=31108
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 0,3%
	
	
	
	664
	
	
	
	

	
	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 1,29%*1,1=1,419%
	
	
	
	3 151
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	225 207
	
	
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2%
	
	
	
	4 504
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	229 711
	
	
	
	

	
	НДС (РАСЧЕТ):
	
	
	
	19 380
	
	
	
	

	
	(9137-1154)*0,15+88473*0,18+35774*0,183*0,18

+31108*0,15*0,18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	249 091
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	
	Г.Г. Тупицина

	
	
	

	
	
	


2

