Извещение о  проведении  запроса  котировок 
Дата:  «16»  10  2007г.

                                                                                                                                                      Регистрационный № 772
                                                                                                                                                    (присваивается Управлением
                                                                                                                                  муниципального заказа)
	Заказчик
	Муниципальное предприятие жилищного хозяйства 

	Адрес
	Г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	Г.Иваново, пл.Революции, д.6, к.519

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	 26.10.2007 до 15 часов 30 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Установка уличных светильников на домах:
ул. 2 Дачная д. 20
ул. 2 Ключевая д. 1а

ул. 2 Ключевая д. 1б

ул. 2 Ключевая д. 3

ул. 3 Петрозаводская д. 16

ул. 4 Деревенская д. 52

ул. Дзержинского д. 45/6

ул. Дзержинского д. 49

ул. Дзержинского д. 51

ул. Динамовская д. 2 к. 1

ул. Кузнецова д. 112

ул. Кузнецова д. 48

ул. Кузнецова д. 98А

ул. Л.Кумача д. 14

ул. Ломоносова д. 6

ул. Межсоюзная д. 16

ул. Минская д. 122

ул. П. Нормандия-Неман д. 83 к.1, к. 3

Пер. 1 Приречный д. 1

Пер. 1 Рабфаковский д. 3

ул. 2 Петрозаводская д. 1А

ул. П/О 14 д. 3

ул. П/О 14 д. 6

ул. Попова д. 18

ул. Попова д. 26

ул. Революционная д. 14

ул. Революционная д. 10А

ул. Революционная д. 12

ул. Светлая д. 8

Пер. Слесарный д. 13

Пер. Слесарный д. 15

ул. Степана Халтурина д. 19

ул. Степана Халтурина д. 19А

ул. Степана Халтурина д. 22

ул. Коммунальная д. 5
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответствии со СНиП и сметами.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта.
	В соответствии со сметами.
	В соответствии со сметами.

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	Установка уличных светильников в соответствии со сметами.
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы-3 года. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям.
	
	


	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иваново.

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.
	ул. 2 Дачная д.20 -23,391

ул. 2 Ключевая д. 1а-15,105

ул. 2 Ключевая д. 1б-16,485

ул. 2 Ключевая д. 3-16,485

ул. 3 Петрозаводская д. 16-15,105

ул. 4 Деревенская д. 52-17,629

ул. Дзержинского д. 45/6-14,177

ул. Дзержинского д. 49-14,177

ул. Дзержинского д. 51-14,177

ул. Динамовская д. 2 к. 1-13,408

ул. Кузнецова д. 112-11,869

ул. Кузнецова д. 48-11,869

ул. Кузнецова д. 98А-9,562

ул. Л.Кумача д. 14-11,869

ул. Ломоносова д. 6-13,408

ул. Межсоюзная д. 16-14,552

ул. Минская д. 122-14,177

ул. П. Нормандия-Неман д. 83 к.1, к. 3-18,376

Пер. 1 Приречный д. 1-11,869

Пер. 1 Рабфаковский д. 3-11,869

ул. 2 Петрозаводская д. 1А-18,182

ул. П/О 14 д. 3-10,331

ул. П/О 14 д. 6-11,100

ул. Попова д. 18-15,105

ул. Попова д. 26-15,105

ул. Революционная д. 14-14,947

ул. Революционная д. 10А-15,105

ул. Революционная д. 12-15,105

ул. Светлая д. 8-13,014

Пер. Слесарный д. 13-13,408

Пер. Слесарный д. 15-13,408

ул. Степана Халтурина д. 19-10,331

ул. Степана Халтурина д. 19А-10,331

ул. Степана Халтурина д. 22-10,331

ул. Коммунальная д. 5-13,711
Итог: 489,073

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	ул. 2 Дачная д.20 

ул. 2 Ключевая д. 1а

ул. 2 Ключевая д. 1б

ул. 2 Ключевая д. 3

ул. 3 Петрозаводская д. 16

ул. 4 Деревенская д. 52

ул. Дзержинского д. 45/6

ул. Дзержинского д. 49

ул. Дзержинского д. 51

ул. Динамовская д. 2 к. 1

ул. Кузнецова д. 112

ул. Кузнецова д. 48

ул. Кузнецова д. 98А

ул. Л.Кумача д. 14

ул. Ломоносова д. 6

ул. Межсоюзная д. 16

ул. Минская д. 122

ул. П. Нормандия-Неман д. 83 к.1, к. 3

Пер. 1 Приречный д. 1

Пер. 1 Рабфаковский д. 3

ул. 2 Петрозаводская д. 1А

ул. П/О 14 д. 3

ул. П/О 14 д. 6

ул. Попова д. 18

ул. Попова д. 26

ул. Революционная д. 14

ул. Революционная д. 10А

ул. Революционная д. 12

ул. Светлая д. 8

Пер. Слесарный д. 13

Пер. Слесарный д. 15

ул. Степана Халтурина д. 19

ул. Степана Халтурина д. 19А

ул. Степана Халтурина д. 22

ул. Коммунальная д. 5

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	20.12.07.

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно, на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика , путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 4-м квартале 2007 года. Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчете сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно-строительных работ, рассчитанный региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ                                                                                         «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены.

	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Администрации г. Иваново. Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
№ _____________

Приложение к Извещению о 
 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)
	


	N п/п
	Наименование выполняемых работ 
	Сумма, тыс. руб. 

	1 
	Установка светильников (ул.2 Дачная, д.20)
	

	2 
	Установка светильников (ул.2Ключевая, д.1а)
	

	...
	
	

	
	ИТОГО       
	


(Наименование участника размещения заказа), согласно исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________.

Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

	
	
	

	
	
	

	                                                                                                                 Проект


                                                       Муниципальный контракт

           на производство работ 

по ремонту инженерного оборудования

№ _______от _________________ 2007 г.

     Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Ликсоновой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________​​​​​_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на протокола рассмотрения и  оценки котировочных  заявок от _________________   № _______________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет____________________________________________________________________ 

1.4. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.5. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.6.  Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.7. Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.8. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня  до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала;

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ;

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер  Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной в извещении, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством при:

· задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

· остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                     Заказчик:

______________________________     Муниципальное предприятие                        

_______________________________         Жилищного хозяйства                                   

_______________________________       153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    ________________________  

_______________________________    ________________________                                                  

_______________________________        Директор МПЖХ                                              

______________________________       _______________С.С. Ликсонова

Утверждаю

Гл.инженер МПЖХ

______________С.С.Ликсонова


	
	

	

	

	
	
	

	
	
	

	

	


	
	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
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Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
	С        по
	С       по
	С       по
	С       по
	%
	Дата оконч. работ



	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	план
	Факт
	
	

	
	
	
	
	объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	объем
	%
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                                                                          

Проверил Инженер ОРЖД________________________                                                 

Начальник  ОРЖД
          _________________________ Л.В.Смирнова

	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 2 Ключевая, 1 б

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,6
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	8,82
	52,62
	464,1084

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	5,16
	60,47
	312,0252

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	414,68
	59,71392

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	296,41
	42,68304

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	600,11
	1253,02968

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	3,89
	8,12232

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,784
	459,77
	1279,99968

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00006
	37950,2
	2,277012

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	6,12
	218,12
	1334,8944

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	14,88
	88,86
	1322,2368

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	14,88
	20
	297,6

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00096
	136659,6
	131,193216

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,3
	229,06
	68,718

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00174
	46879,8
	81,570852

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	693,09

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	504,49

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085


	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	378,57

	ФОТ рабочих
	
	
	1216,31

	Материалы
	
	
	3933,30

	Машины и механизмы
	
	
	2794,67

	Итого
	
	7944,28

	Накладные расходы
	
	
	1407,60

	Сметная прибыль
	
	
	994,04

	Итого
	
	10345,92

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	378,57

	ФОТ рабочих
	
	
	1216,31

	Материалы
	
	
	7058,69

	Машины и механизмы
	
	
	2794,67

	Итого
	
	11069,67

	Накладные расходы
	
	
	1407,60

	Сметная прибыль
	
	
	994,04

	Итого
	
	13471,31

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	225,24

	Итого
	
	13696,55

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	273,93

	Итого
	
	13970,48

	НДС    18%
	
	
	2514,69

	Всего по смете
	
	16485,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	16485

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 2 Ключевая, 3

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,6
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	8,82
	52,62
	464,1084

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	5,16
	60,47
	312,0252

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	414,68
	59,71392

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	296,41
	42,68304

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	600,11
	1253,02968

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	3,89
	8,12232

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,784
	459,77
	1279,99968

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00006
	37950,2
	2,277012

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	6,12
	218,12
	1334,8944

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	14,88
	88,86
	1322,2368

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	14,88
	20
	297,6

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00096
	136659,6
	131,193216

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,3
	229,06
	68,718

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00174
	46879,8
	81,570852

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	693,09

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	504,49

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	378,57

	ФОТ рабочих
	
	
	1216,31

	Материалы
	
	
	3933,30

	Машины и механизмы
	
	
	2794,67

	Итого
	
	7944,28

	Накладные расходы
	
	
	1407,60

	Сметная прибыль
	
	
	994,04

	Итого
	
	10345,92

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	378,57

	ФОТ рабочих
	
	
	1216,31

	Материалы
	
	
	7058,69

	Машины и механизмы
	
	
	2794,67

	Итого
	
	11069,67

	Накладные расходы
	
	
	1407,60

	Сметная прибыль
	
	
	994,04

	Итого
	
	13471,31

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	225,24

	Итого
	
	13696,55

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	273,93

	Итого
	
	13970,48

	НДС    18%
	
	
	2514,69

	Всего по смете
	
	16485,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	16485
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Дзержинского, 45/6

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	3123,68

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	6357,74

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	8459,99

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	6249,07

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	9483,13

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	11585,38

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	193,71

	Итого
	
	11779,08

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	235,58

	Итого
	
	12014,67

	НДС    18%
	
	
	2162,64

	Всего по смете
	
	14177,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14177
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Дзержинского, 51

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 


	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	3123,68

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	6357,74

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	8459,99

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	6249,07

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	9483,13

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	11585,38

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	193,71

	Итого
	
	11779,08

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	235,58

	Итого
	
	12014,67

	НДС    18%
	
	
	2162,64

	Всего по смете
	
	14177,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14177
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Кузнецова, 48

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85


	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	2314,05

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	4771,20

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	6574,06

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	5439,44

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	7896,59

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	9699,45

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	162,17

	Итого
	
	9861,62

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	197,23

	Итого
	
	10058,85

	НДС    18%
	
	
	1810,59

	Всего по смете
	
	11869,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11869
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Кузнецова, 112

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092


	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	2314,05

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	4771,20

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	6574,06

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	5439,44

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	7896,59

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	9699,45

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	162,17

	Итого
	
	9861,62

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	197,23

	Итого
	
	10058,85

	НДС    18%
	
	
	1810,59

	Всего по смете
	
	11869,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11869

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Ломоносова, 6

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666


	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,4
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	5,88
	52,62
	309,4056

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,44
	60,47
	208,0168

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	414,68
	39,80928

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	296,41
	28,45536

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	600,11
	835,35312

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	3,89
	5,41488

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,856
	459,77
	853,33312

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004
	37950,2
	1,518008

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,08
	218,12
	889,9296

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	9,92
	88,86
	881,4912

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	9,92
	20
	198,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00064
	136659,6
	87,462144

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,2
	229,06
	45,812

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00116
	46879,8
	54,380568

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	462,06

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	336,32

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	2853,80

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	5828,90

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	7831,34

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	5979,19

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	8954,29

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	10956,73

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	183,20

	Итого
	
	11139,93

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	222,80

	Итого
	
	11362,73

	НДС    18%
	
	
	2045,29

	Всего по смете
	
	13408,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	13408

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Минская, 122

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	3123,68

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	6357,74

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	8459,99

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	6249,07

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	9483,13

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	11585,38

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	193,71

	Итого
	
	11779,08

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	235,58

	Итого
	
	12014,67

	НДС    18%
	
	
	2162,64

	Всего по смете
	
	14177,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14177
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Пер. Приречный 1

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	2314,05

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	4771,20

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	6574,06

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	5439,44

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	7896,59

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	9699,45

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	162,17

	Итого
	
	9861,62

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	197,23

	Итого
	
	10058,85

	НДС    18%
	
	
	1810,59

	Всего по смете
	
	11869,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11869
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 2 Петрозаводская, д.1-а

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,65
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	9,555
	52,62
	502,7841

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	5,59
	60,47
	338,0273

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,156
	414,68
	64,69008

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,156
	296,41
	46,23996

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	2,262
	600,11
	1357,44882

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	2,262
	3,89
	8,79918

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	3,016
	459,77
	1386,66632

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000065
	37950,2
	2,466763

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	6,63
	218,12
	1446,1356

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	16,12
	88,86
	1432,4232

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	16,12
	20
	322,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00104
	136659,6
	142,125984

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,325
	229,06
	74,4445

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001885
	46879,8
	88,368423

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	750,84

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	546,53

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	469,88

	ФОТ рабочих
	
	
	1469,58

	Материалы
	
	
	4208,75

	Машины и механизмы
	
	
	3150,47

	Итого
	
	8828,80

	Накладные расходы
	
	
	1715,31

	Сметная прибыль
	
	
	1188,67

	Итого
	
	11732,78

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	469,88

	ФОТ рабочих
	
	
	1469,58

	Материалы
	
	
	7334,14

	Машины и механизмы
	
	
	3150,47

	Итого
	
	11954,19

	Накладные расходы
	
	
	1715,31

	Сметная прибыль
	
	
	1188,67

	Итого
	
	14858,17

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	248,43

	Итого
	
	15106,59

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	302,13

	Итого
	
	15408,73

	НДС    18%
	
	
	2773,57

	Всего по смете
	
	18182,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	18182
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. П/О 14 д.6

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,25
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	3,675
	52,62
	193,3785

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,15
	60,47
	130,0105

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,06
	414,68
	24,8808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,06
	296,41
	17,7846

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,87
	600,11
	522,0957

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,87
	3,89
	3,3843

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,16
	459,77
	533,3332

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000025
	37950,2
	0,948755

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	2,55
	218,12
	556,206

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	6,2
	88,86
	550,932

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	6,2
	20
	124

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,0004
	136659,6
	54,66384

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,125
	229,06
	28,6325

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,000725
	46879,8
	33,987855

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	288,79

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	210,20

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	196,55

	ФОТ рабочих
	
	
	945,58

	Материалы
	
	
	2044,18

	Машины и механизмы
	
	
	1252,60

	Итого
	
	4242,36

	Накладные расходы
	
	
	1003,30

	Сметная прибыль
	
	
	699,75

	Итого
	
	5945,41

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	196,55

	ФОТ рабочих
	
	
	945,58

	Материалы
	
	
	5169,57

	Машины и механизмы
	
	
	1252,60

	Итого
	
	7367,75

	Накладные расходы
	
	
	1003,30

	Сметная прибыль
	
	
	699,75

	Итого
	
	9070,80

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	151,66

	Итого
	
	9222,47

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	184,45

	Итого
	
	9406,92

	НДС    18%
	
	
	1693,24

	Всего по смете
	
	11100,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11100
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Попова, д.26

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946


	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	15105

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Революционная, 12

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 


	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Итого тендерная цена:
	
	
	15105

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Светлая д.8

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	3,7164
	42,61
	158,355804

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	116,11

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	79,18

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	287,86

	ФОТ рабочих
	
	
	1278,03

	Материалы
	
	
	2319,64

	Машины и механизмы
	
	
	1608,40

	Итого
	
	5206,06

	Накладные расходы
	
	
	1369,06

	Сметная прибыль
	
	
	933,97

	Итого
	
	7509,09

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	287,86

	ФОТ рабочих
	
	
	1278,03

	Материалы
	
	
	5445,03

	Машины и механизмы
	
	
	1608,40

	Итого
	
	8331,45

	Накладные расходы
	
	
	1369,06

	Сметная прибыль
	
	
	933,97

	Итого
	
	10634,48

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	177,81

	Итого
	
	10812,29

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	216,25

	Итого
	
	11028,54

	НДС    18%
	
	
	1985,14

	Всего по смете
	
	13013,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	13014
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Пер. Слесарный, 15.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,4
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	5,88
	52,62
	309,4056

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,44
	60,47
	208,0168

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	414,68
	39,80928

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	296,41
	28,45536

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	600,11
	835,35312

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	3,89
	5,41488

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,856
	459,77
	853,33312

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004
	37950,2
	1,518008

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,08
	218,12
	889,9296

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	9,92
	88,86
	881,4912

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	9,92
	20
	198,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00064
	136659,6
	87,462144

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,2
	229,06
	45,812

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00116
	46879,8
	54,380568

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	462,06

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	336,32

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404


	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127


	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	2853,80

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	5828,90

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	7831,34

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	5979,19

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	8954,29

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	10956,73

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	183,20

	Итого
	
	11139,93

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	222,80

	Итого
	
	11362,73

	НДС    18%
	
	
	2045,29

	Всего по смете
	
	13408,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	13408
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Ст. Халтурина д.19А

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	2,94
	52,62
	154,7028

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	1,72
	60,47
	104,0084

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	414,68
	19,90464

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	296,41
	14,22768

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	600,11
	417,67656

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	3,89
	2,70744

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	0,928
	459,77
	426,66656

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00002
	37950,2
	0,759004

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	2,04
	218,12
	444,9648

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	4,96
	88,86
	440,7456

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	4,96
	20
	99,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00032
	136659,6
	43,731072

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,1
	229,06
	22,906

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00058
	46879,8
	27,190284

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	231,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	168,16

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404


	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127


	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	1774,31

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	3713,51

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	5316,77

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	4899,70

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	6838,90

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	8442,16

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	141,15

	Итого
	
	8583,31

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	171,67

	Итого
	
	8754,98

	НДС    18%
	
	
	1575,90

	Всего по смете
	
	10330,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	10331
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 3-я Петрозаводская, д.16

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	15105
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Дзержинского, 49

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	3123,68

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	6357,74

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	8459,99

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	300,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1100,29

	Материалы
	
	
	6249,07

	Машины и механизмы
	
	
	2133,78

	Итого
	
	9483,13

	Накладные расходы
	
	
	1234,33

	Сметная прибыль
	
	
	867,92

	Итого
	
	11585,38

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	193,71

	Итого
	
	11779,08

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	235,58

	Итого
	
	12014,67

	НДС    18%
	
	
	2162,64

	Всего по смете
	
	14177,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14177

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Кузнецова, 98А

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,15
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	2,205
	52,62
	116,0271

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	1,29
	60,47
	78,0063

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,036
	414,68
	14,92848

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,036
	296,41
	10,67076

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,522
	600,11
	313,25742

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,522
	3,89
	2,03058

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	0,696
	459,77
	319,99992

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000015
	37950,2
	0,569253

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	1,53
	218,12
	333,7236

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	3,72
	88,86
	330,5592

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	3,72
	20
	74,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00024
	136659,6
	32,798304

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,075
	229,06
	17,1795

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,000435
	46879,8
	20,392713

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	173,27

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	126,12

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	144,55

	ФОТ рабочих
	
	
	868,23

	Материалы
	
	
	1504,43

	Машины и механизмы
	
	
	812,00

	Итого
	
	3184,67

	Накладные расходы
	
	
	887,79

	Сметная прибыль
	
	
	615,67

	Итого
	
	4688,13

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	144,55

	ФОТ рабочих
	
	
	868,23

	Материалы
	
	
	4629,82

	Машины и механизмы
	
	
	812,00

	Итого
	
	6310,06

	Накладные расходы
	
	
	887,79

	Сметная прибыль
	
	
	615,67

	Итого
	
	7813,52

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	130,64

	Итого
	
	7944,16

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	158,88

	Итого
	
	8103,04

	НДС    18%
	
	
	1458,55

	Всего по смете
	
	9561,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	9562

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Л Кумача, 14

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	2314,05

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	4771,20

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	6574,06

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	5439,44

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	7896,59

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	9699,45

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	162,17

	Итого
	
	9861,62

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	197,23

	Итого
	
	10058,85

	НДС    18%
	
	
	1810,59

	Всего по смете
	
	11869,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11869

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Межсоюзная д.16

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,4
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	5,88
	52,62
	309,4056

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,44
	60,47
	208,0168

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	414,68
	39,80928

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	296,41
	28,45536

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	600,11
	835,35312

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	3,89
	5,41488

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,856
	459,77
	853,33312

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004
	37950,2
	1,518008

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,08
	218,12
	889,9296

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	9,92
	88,86
	881,4912

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	9,92
	20
	198,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00064
	136659,6
	87,462144

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,2
	229,06
	45,812

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00116
	46879,8
	54,380568

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	462,06

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	336,32

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	3,7164
	42,61
	158,355804

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	116,11

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	79,18

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	339,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1355,38

	Материалы
	
	
	2859,38

	Машины и механизмы
	
	
	2048,99

	Итого
	
	6263,75

	Накладные расходы
	
	
	1484,58

	Сметная прибыль
	
	
	1018,05

	Итого
	
	8766,38

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	339,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1355,38

	Материалы
	
	
	5984,77

	Машины и механизмы
	
	
	2048,99

	Итого
	
	9389,14

	Накладные расходы
	
	
	1484,58

	Сметная прибыль
	
	
	1018,05

	Итого
	
	11891,77

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	198,83

	Итого
	
	12090,60

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	241,81

	Итого
	
	12332,41

	НДС    18%
	
	
	2219,83

	Всего по смете
	
	14552,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14552
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. П.Нормандия-Неман д.83 Корпус.1(под.2), Корпус 3(под. 2)

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,5
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	7,35
	52,62
	386,757

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	4,3
	60,47
	260,021

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,12
	414,68
	49,7616

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,12
	296,41
	35,5692

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,74
	600,11
	1044,1914

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,74
	3,89
	6,7686

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,32
	459,77
	1066,6664

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00005
	37950,2
	1,89751

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	5,1
	218,12
	1112,412

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	12,4
	88,86
	1101,864

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	12,4
	20
	248

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,0008
	136659,6
	109,32768

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,25
	229,06
	57,265

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00145
	46879,8
	67,97571

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	577,57

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	420,41

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	6,62
	51,36
	340,0032

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,008
	60,47
	0,48376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	414,68
	1,65872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	296,41
	1,18564

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,3208

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,5
	15,45
	7,725

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,062
	479,66
	29,73892

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,08
	146,06
	11,6848

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,098
	23,96
	2,34808

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,004
	38709
	154,836

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,14
	42,9
	6,006

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,10544

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,8184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,8

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	304,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	221,32

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	6,34
	50,77
	321,8818

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,024
	60,47
	1,45128

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,012
	414,68
	4,97616

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,012
	296,41
	3,55692

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,3208

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,26
	15,45
	4,017

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,746
	23,96
	17,87416

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,006
	38709
	232,254

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,16
	42,9
	6,864

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,10544

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,8184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,8

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	288,74

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	210,17

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	3,12
	51,99
	162,2088

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,008
	60,47
	0,48376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	414,68
	1,65872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	296,41
	1,18564

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,3208

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,26
	15,45
	4,017

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,024
	146,06
	3,50544

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,098
	23,96
	2,34808

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,14
	42,9
	6,006

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,10544

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,8184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,8

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	145,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,75

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,04
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,672
	54,19
	36,41568

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0008
	60,47
	0,048376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0004
	414,68
	0,165872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0004
	296,41
	0,118564

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,008
	146,06
	1,16848

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	32,56

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	23,70

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	1,04
	54,19
	56,3576

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,07
	74,78
	5,2346

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	42,38

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	33,81

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	3,7164
	42,61
	158,355804

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	116,11

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	79,18

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	393,10

	ФОТ рабочих
	
	
	1891,16

	Материалы
	
	
	4088,36

	Машины и механизмы
	
	
	2505,19

	Итого
	
	8484,72

	Накладные расходы
	
	
	2006,60

	Сметная прибыль
	
	
	1399,51

	Итого
	
	11890,83

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	393,10

	ФОТ рабочих
	
	
	1891,16

	Материалы
	
	
	7213,75

	Машины и механизмы
	
	
	2505,19

	Итого
	
	11610,11

	Накладные расходы
	
	
	2006,60

	Сметная прибыль
	
	
	1399,51

	Итого
	
	15016,22

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	251,07

	Итого
	
	15267,29

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	305,35

	Итого
	
	15572,63

	НДС    18%
	
	
	2803,07

	Всего по смете
	
	18375,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	18376

	СОСТАВИЛ
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Пер. Рабфаковский 3

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,3
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	4,41
	52,62
	232,0542

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	2,58
	60,47
	156,0126

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	414,68
	29,85696

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,072
	296,41
	21,34152

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	600,11
	626,51484

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,044
	3,89
	4,06116

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,392
	459,77
	639,99984

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00003
	37950,2
	1,138506

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	3,06
	218,12
	667,4472

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	7,44
	88,86
	661,1184

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	7,44
	20
	148,8

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00048
	136659,6
	65,596608

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,15
	229,06
	34,359

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00087
	46879,8
	40,785426

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	346,54

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	252,24

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	2314,05

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	4771,20

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	6574,06

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	222,55

	ФОТ рабочих
	
	
	984,26

	Материалы
	
	
	5439,44

	Машины и механизмы
	
	
	1472,89

	Итого
	
	7896,59

	Накладные расходы
	
	
	1061,06

	Сметная прибыль
	
	
	741,79

	Итого
	
	9699,45

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	162,17

	Итого
	
	9861,62

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	197,23

	Итого
	
	10058,85

	НДС    18%
	
	
	1810,59

	Всего по смете
	
	11869,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	11869
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. П/О 14 д.3

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	2,94
	52,62
	154,7028

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	1,72
	60,47
	104,0084

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	414,68
	19,90464

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	296,41
	14,22768

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	600,11
	417,67656

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	3,89
	2,70744

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	0,928
	459,77
	426,66656

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00002
	37950,2
	0,759004

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	2,04
	218,12
	444,9648

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	4,96
	88,86
	440,7456

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	4,96
	20
	99,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00032
	136659,6
	43,731072

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,1
	229,06
	22,906

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00058
	46879,8
	27,190284

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	231,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	168,16

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	1774,31

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	3713,51

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	5316,77

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	4899,70

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	6838,90

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	8442,16

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	141,15

	Итого
	
	8583,31

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	171,67

	Итого
	
	8754,98

	НДС    18%
	
	
	1575,90

	Всего по смете
	
	10330,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	10331
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	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	


	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Попова, д.18

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	15105

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Революционная д. 10 а

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	15105

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	Утверждаю

	
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Революционная 14

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,5
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	7,35
	52,62
	386,757

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	4,3
	60,47
	260,021

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,12
	414,68
	49,7616

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,12
	296,41
	35,5692

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,74
	600,11
	1044,1914

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,74
	3,89
	6,7686

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,32
	459,77
	1066,6664

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00005
	37950,2
	1,89751

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	5,1
	218,12
	1112,412

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	12,4
	88,86
	1101,864

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	12,4
	20
	248

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,0008
	136659,6
	109,32768

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,25
	229,06
	57,265

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00145
	46879,8
	67,97571

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	577,57

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	420,41

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	326,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1138,96

	Материалы
	
	
	3393,55

	Машины и механизмы
	
	
	2354,07

	Итого
	
	6886,59

	Накладные расходы
	
	
	1292,09

	Сметная прибыль
	
	
	909,96

	Итого
	
	9088,63

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	326,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1138,96

	Материалы
	
	
	6518,94

	Машины и механизмы
	
	
	2354,07

	Итого
	
	10011,98

	Накладные расходы
	
	
	1292,09

	Сметная прибыль
	
	
	909,96

	Итого
	
	12214,02

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	204,22

	Итого
	
	12418,24

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	248,36

	Итого
	
	12666,60

	НДС    18%
	
	
	2279,99

	Всего по смете
	
	14946,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	14947

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.
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	Утверждаю
	

	
	
	
	
	
	
	Гл.инженер МПЖХ
	

	
	
	
	
	
	
	______________С.С.Ликсонова

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
	
	
	
	
	
	

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Пер. Слесарный, 13

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	
	1
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	
	4
	Краска
	
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	55,13

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	0,01
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	194,82

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	0,4
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	5,88
	52,62
	309,4056

	
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,44
	60,47
	208,0168

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	414,68
	39,80928

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	296,41
	28,45536

	
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	600,11
	835,35312

	
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	3,89
	5,41488

	
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,856
	459,77
	853,33312

	
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004
	37950,2
	1,518008

	
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,08
	218,12
	889,9296

	
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	9,92
	88,86
	881,4912

	
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	9,92
	20
	198,4

	
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00064
	136659,6
	87,462144

	
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,2
	229,06
	45,812

	
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00116
	46879,8
	54,380568

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	462,06

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	336,32

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	
	1
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	
	
	Средний разряд работы
	
	3,8
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	152,03

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	
	1
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	
	
	Средний разряд работы
	
	3,7
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	144,37

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	
	1
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	72,64

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	0,02
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	
	6
	Накладные расходы 0,893
	
	
	
	
	16,28

	
	7
	Сметная прибыль 0,65
	
	
	
	
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	
	1
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	
	6
	Накладные расходы 0,752
	
	
	
	
	21,19

	
	7
	Сметная прибыль 0,6
	
	
	
	
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	0,01
	
	

	
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	
	
	Средний разряд работы
	
	2
	
	
	

	
	6
	Накладные расходы 0,7332
	
	
	
	
	58,05

	
	7
	Сметная прибыль 0,5
	
	
	
	
	39,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	
	
	
	
	

	ФОТ машинистов
	
	
	
	
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	
	
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	
	
	
	
	2853,80

	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	1913,48

	Итого
	
	
	
	
	
	
	5828,90

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	825,88

	Итого
	
	
	
	
	
	
	7831,34

	Материалы неучтенные ценником
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697
	

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39
	

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250
	

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500
	

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25
	

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	
	шт
	1
	450
	450
	

	Итого
	
	
	
	
	
	3125,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	
	
	
	
	

	ФОТ машинистов
	
	
	
	
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	
	
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	
	
	
	
	5979,19

	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	1913,48

	Итого
	
	
	
	
	
	
	8954,29

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	825,88

	Итого
	
	
	
	
	
	
	10956,73

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	
	
	183,20

	Итого
	
	
	
	
	
	
	11139,93

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	
	
	222,80

	Итого
	
	
	
	
	
	
	11362,73

	НДС    18%
	
	
	
	
	
	
	2045,29

	Всего по смете
	
	
	
	
	
	13408,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	
	
	
	13408
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Ст. Халтурина д.19

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	2,94
	52,62
	154,7028

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	1,72
	60,47
	104,0084

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	414,68
	19,90464

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	296,41
	14,22768

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	600,11
	417,67656

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	3,89
	2,70744

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	0,928
	459,77
	426,66656

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00002
	37950,2
	0,759004

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	2,04
	218,12
	444,9648

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	4,96
	88,86
	440,7456

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	4,96
	20
	99,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00032
	136659,6
	43,731072

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,1
	229,06
	22,906

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00058
	46879,8
	27,190284

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	231,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	168,16

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	1774,31

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	3713,51

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	5316,77

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	4899,70

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	6838,90

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	8442,16

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	141,15

	Итого
	
	8583,31

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	171,67

	Итого
	
	8754,98

	НДС    18%
	
	
	1575,90

	Всего по смете
	
	10330,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	10331
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Ст. Халтурина д.22

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	2,94
	52,62
	154,7028

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	1,72
	60,47
	104,0084

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	414,68
	19,90464

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,048
	296,41
	14,22768

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	600,11
	417,67656

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	0,696
	3,89
	2,70744

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	0,928
	459,77
	426,66656

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00002
	37950,2
	0,759004

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	2,04
	218,12
	444,9648

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	4,96
	88,86
	440,7456

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	4,96
	20
	99,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00032
	136659,6
	43,731072

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,1
	229,06
	22,906

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00058
	46879,8
	27,190284

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	231,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	168,16

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	1774,31

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	3713,51

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	5316,77

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	170,55

	ФОТ рабочих
	
	
	906,91

	Материалы
	
	
	4899,70

	Машины и механизмы
	
	
	1032,30

	Итого
	
	6838,90

	Накладные расходы
	
	
	945,54

	Сметная прибыль
	
	
	657,71

	Итого
	
	8442,16

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	141,15

	Итого
	
	8583,31

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	171,67

	Итого
	
	8754,98

	НДС    18%
	
	
	1575,90

	Всего по смете
	
	10330,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	10331

	СОСТАВИЛ
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Динамовская, д.2 к.1

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,8995

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,8376

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,5872

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,8564

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,055

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,9168

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,6929

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,173964

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,75851

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,127893

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,160666

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,448052

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,4
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	5,88
	52,62
	309,4056

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,44
	60,47
	208,0168

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	414,68
	39,80928

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,096
	296,41
	28,45536

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	600,11
	835,35312

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,392
	3,89
	5,41488

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,856
	459,77
	853,33312

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004
	37950,2
	1,518008

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,08
	218,12
	889,9296

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	9,92
	88,86
	881,4912

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	9,92
	20
	198,4

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00064
	136659,6
	87,462144

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,2
	229,06
	45,812

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00116
	46879,8
	54,380568

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	462,06

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	336,32

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	2853,80

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	5828,90

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	7831,34

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	274,56

	ФОТ рабочих
	
	
	1061,61

	Материалы
	
	
	5979,19

	Машины и механизмы
	
	
	1913,48

	Итого
	
	8954,29

	Накладные расходы
	
	
	1176,57

	Сметная прибыль
	
	
	825,88

	Итого
	
	10956,73

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	183,20

	Итого
	
	11139,93

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	222,80

	Итого
	
	11362,73

	НДС    18%
	
	
	2045,29

	Всего по смете
	
	13408,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	13408

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул.2 Ключевая, 1 а

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,45
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,615
	52,62
	348,0813

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,87
	60,47
	234,0189

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	414,68
	44,78544

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,108
	296,41
	32,01228

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	600,11
	939,77226

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,566
	3,89
	6,09174

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,088
	459,77
	959,99976

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000045
	37950,2
	1,707759

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,59
	218,12
	1001,1708

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	11,16
	88,86
	991,6776

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	11,16
	20
	223,2

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00072
	136659,6
	98,394912

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,225
	229,06
	51,5385

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001305
	46879,8
	61,178139

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	519,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	378,37

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	3129,26

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	6713,42

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	9218,20

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	365,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1314,88

	Материалы
	
	
	6254,65

	Машины и механизмы
	
	
	2269,28

	Итого
	
	9838,81

	Накладные расходы
	
	
	1484,28

	Сметная прибыль
	
	
	1020,50

	Итого
	
	12343,59

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	206,38

	Итого
	
	12549,98

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	251,00

	Итого
	
	12800,98

	НДС    18%
	
	
	2304,18

	Всего по смете
	
	15105,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	15105

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. Коммунальная, 5

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	1,05
	54,19
	56,90

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	60,47
	4,84

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	414,68
	16,59

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	296,41
	11,86

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,05
	61,1
	3,06

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,08
	23,96
	1,92

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	55,13

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	10,78

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	2,91
	54,19
	157,69

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	1
	60,47
	60,47

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	414,68
	7,17

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	0,969
	97,79
	94,76

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0173
	296,41
	5,13

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0011
	146,06
	0,16

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0187
	23,96
	0,45

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	194,82

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	141,81

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,4197
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	6,16959
	52,62
	324,64

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	3,60942
	60,47
	218,26

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,100728
	414,68
	41,77

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,100728
	296,41
	29,86

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	1,460556
	600,11
	876,49

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	1,460556
	3,89
	5,68

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	1,947408
	459,77
	895,36

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00004197
	37950,2
	1,59

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	4,28094
	218,12
	933,76

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	10,40856
	88,86
	924,90

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	10,40856
	20
	208,17

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00067152
	136659,6
	91,77

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,20985
	229,06
	48,07

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00121713
	46879,8
	57,06

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	484,81

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	352,89

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,00

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,83

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,16

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,86

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,87

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,84

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,42

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,00

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,41

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,40

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,94

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,73

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,49

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,78

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,16

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,01

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,94

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,13

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,43

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,41

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,40

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,10

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,83

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,16

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,01

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,71

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,00

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,41

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,40

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,21

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,02

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,08

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,06

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,01
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	1,8582
	42,61
	79,177902

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	58,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	39,59

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	284,80

	ФОТ рабочих
	
	
	1076,85

	Материалы
	
	
	2960,13

	Машины и механизмы
	
	
	2000,28

	Итого
	
	6037,26

	Накладные расходы
	
	
	1199,33

	Сметная прибыль
	
	
	842,44

	Итого
	
	8079,03

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	284,80

	ФОТ рабочих
	
	
	1076,85

	Материалы
	
	
	6085,52

	Машины и механизмы
	
	
	2000,28

	Итого
	
	9162,65

	Накладные расходы
	
	
	1199,33

	Сметная прибыль
	
	
	842,44

	Итого
	
	11204,42

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	187,34

	Итого
	
	11391,76

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	227,84

	Итого
	
	11619,59

	НДС    18%
	
	
	2091,53

	Всего по смете
	
	13711,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	13711
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 2-я Дачная д.20

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	4
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	4,2
	54,19
	227,60

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,32
	60,47
	19,35

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,16
	414,68
	66,35

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,16
	296,41
	47,43

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,2
	61,1
	12,22

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,32
	23,96
	7,67

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	220,52

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	43,13

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,04
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	11,64
	54,19
	630,77

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	4
	60,47
	241,88

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0692
	414,68
	28,70

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	3,876
	97,79
	379,03

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0692
	296,41
	20,51

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0044
	146,06
	0,64

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0748
	23,96
	1,79

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	779,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	567,22

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,66972
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	9,844884
	52,62
	518,04

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	5,759592
	60,47
	348,28

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,1607328
	414,68
	66,65

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,1607328
	296,41
	47,64

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	2,3306256
	600,11
	1398,63

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	2,3306256
	3,89
	9,07

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	3,1075008
	459,77
	1428,74

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,000066972
	37950,2
	2,54

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	6,831144
	218,12
	1490,01

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	16,609056
	88,86
	1475,88

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	16,609056
	20
	332,18

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,001071552
	136659,6
	146,44

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,33486
	229,06
	76,70

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,001942188
	46879,8
	91,05

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	773,62

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	563,11

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	6,62
	51,36
	340,00

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,008
	60,47
	0,48

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	414,68
	1,66

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	296,41
	1,19

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,32

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,5
	15,45
	7,73

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,062
	479,66
	29,74

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,08
	146,06
	11,68

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,098
	23,96
	2,35

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,004
	38709
	154,84

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,14
	42,9
	6,01

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,11

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,82

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,80

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	304,05

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	221,32

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	6,34
	50,77
	321,88

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,024
	60,47
	1,45

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,012
	414,68
	4,98

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,012
	296,41
	3,56

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,32

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,26
	15,45
	4,02

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,746
	23,96
	17,87

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,006
	38709
	232,25

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,16
	42,9
	6,86

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,11

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,82

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,80

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	288,74

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	210,17

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	3,12
	51,99
	162,2

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,008
	60,47
	0,5

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	414,68
	1,7

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,004
	296,41
	1,2

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	4,01
	0,3

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,26
	15,45
	4,0

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,024
	146,06
	3,5

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,098
	23,96
	2,3

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,002
	38709
	77,4

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,14
	42,9
	6,0

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,028
	289,48
	8,1

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	2,44
	88,86
	216,8

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	2,44
	20
	48,8

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	145,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,75

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,08
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	1,344
	54,19
	72,83

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0016
	60,47
	0,10

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0008
	414,68
	0,33

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0008
	296,41
	0,24

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,016
	146,06
	2,34

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	65,12

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	47,40

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	1,04
	54,19
	56,3576

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,07
	74,78
	5,2346

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	42,38

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	33,81

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,04
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	7,4328
	42,61
	316,711608

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	232,21

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	158,36

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	612,03

	ФОТ рабочих
	
	
	2646,40

	Материалы
	
	
	5016,75

	Машины и механизмы
	
	
	3524,26

	Итого
	
	11187,41

	Накладные расходы
	
	
	2851,22

	Сметная прибыль
	
	
	1950,27

	Итого
	
	15988,90

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	612,03

	ФОТ рабочих
	
	
	2646,40

	Материалы
	
	
	8142,14

	Машины и механизмы
	
	
	3524,26

	Итого
	
	14312,80

	Накладные расходы
	
	
	2851,22

	Сметная прибыль
	
	
	1950,27

	Итого
	
	19114,29

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	319,59

	Итого
	
	19433,88

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	388,68

	Итого
	
	19822,56

	НДС    18%
	
	
	3568,06

	Всего по смете
	
	23390,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	23391
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории. Ул. 4-я Деревенская д.52

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ГЭСНм08-02-364-02
	Кронштейн на стене
	1 шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,05
	2,1
	54,19
	113,799

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,16
	60,47
	9,6752

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	414,68
	33,1744

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	296,41
	23,7128

	 
	4
	Краска
	кг
	0,05
	0,1
	61,1
	6,11

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,08
	0,16
	23,96
	3,8336

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	110,26

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	21,56

	2
	ГЭСНм08-03-595-02
	Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	291
	5,82
	54,19
	315,3858

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	100
	2
	60,47
	120,94

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	414,68
	14,347928

	 
	3
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	96,9
	1,938
	97,79
	189,51702

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	1,73
	0,0346
	296,41
	10,255786

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,11
	0,0022
	146,06
	0,321332

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	1,87
	0,0374
	23,96
	0,896104

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	389,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	283,61

	3
	ГЭСНм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	 
	0,6
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,7
	8,82
	52,62
	464,1084

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	8,6
	5,16
	60,47
	312,0252

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	414,68
	59,71392

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,24
	0,144
	296,41
	42,68304

	 
	3
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	600,11
	1253,02968

	 
	3
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	3,48
	2,088
	3,89
	8,12232

	 
	3
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	4,64
	2,784
	459,77
	1279,99968

	 
	4
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0001
	0,00006
	37950,2
	2,277012

	 
	4
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10,2
	6,12
	218,12
	1334,8944

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	24,8
	14,88
	88,86
	1322,2368

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	24,8
	14,88
	20
	297,6

	 
	4
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,0016
	0,00096
	136659,6
	131,193216

	 
	4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,5
	0,3
	229,06
	68,718

	 
	4
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0029
	0,00174
	46879,8
	81,570852

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	693,09

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	504,49

	4
	ГЭСНм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,31
	3,31
	51,36
	170,0016

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,25
	0,25
	15,45
	3,8625

	 
	4
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,031
	0,031
	479,66
	14,86946

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,04
	0,04
	146,06
	5,8424

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002
	0,002
	38709
	77,418

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	152,03

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	110,66

	5
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,17
	3,17
	50,77
	160,9409

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,012
	0,012
	60,47
	0,72564

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	414,68
	2,48808

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,006
	0,006
	296,41
	1,77846

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,373
	0,373
	23,96
	8,93708

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,003
	0,003
	38709
	116,127

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,08
	0,08
	42,9
	3,432

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	144,37

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	105,08

	6
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,56
	1,56
	51,99
	81,1044

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	3,9
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,004
	0,004
	60,47
	0,24188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	414,68
	0,82936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	296,41
	0,59282

	 
	3
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	4,01
	0,1604

	 
	3
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,13
	0,13
	15,45
	2,0085

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,012
	0,012
	146,06
	1,75272

	 
	4
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,049
	0,049
	23,96
	1,17404

	 
	4
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,001
	0,001
	38709
	38,709

	 
	4
	Электроды диаметром 4 мм Э-42
	кг
	0,07
	0,07
	42,9
	3,003

	 
	4
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0,014
	0,014
	289,48
	4,05272

	 
	4
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	1,22
	1,22
	88,86
	108,4092

	 
	4
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1,22
	1,22
	20
	24,4

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	72,64

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	52,88

	7
	ГЭСНм08-03-574-01
	Кабели или провода сечением, мм2, до: 10
	100 жил
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,8
	0,336
	54,19
	18,20784

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	60,47
	0,024188

	 
	3
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	414,68
	0,082936

	 
	3
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0002
	296,41
	0,059282

	 
	4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,2
	0,004
	146,06
	0,58424

	 
	6
	Накладные расходы 0,893
	 
	 
	 
	 
	16,28

	 
	7
	Сметная прибыль 0,65
	 
	 
	 
	 
	11,85

	8
	ГЭСНм11-03-001-01
	Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле)
	1 шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,52
	0,52
	54,19
	28,1788

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	 
	 
	 

	 
	4
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0,035
	0,035
	74,78
	2,6173

	 
	6
	Накладные расходы 0,752
	 
	 
	 
	 
	21,19

	 
	7
	Сметная прибыль 0,6
	 
	 
	 
	 
	16,91

	9
	ГЭСНр69-1-05
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	185,82
	3,7164
	42,61
	158,355804

	 
	 
	Средний разряд работы
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	6
	Накладные расходы 0,7332
	 
	 
	 
	 
	116,11

	 
	7
	Сметная прибыль 0,5
	 
	 
	 
	 
	79,18

	
	 

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	443,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1510,08

	Материалы
	
	
	3938,88

	Машины и механизмы
	
	
	2930,17

	Итого
	
	8379,13

	Накладные расходы
	
	
	1715,60

	Сметная прибыль
	
	
	1186,21

	Итого
	
	11280,95

	Материалы неучтенные ценником

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-лист
	Светильник ЖБУ 02-100-002
	шт
	1
	1697
	1697

	2
	Прайс-лист
	Лампа ДНаТ-100
	шт
	1
	203,39
	203,39

	3
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника
	шт
	1
	250
	250

	4
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 2*6
	м
	50
	10
	500

	5
	Прайс-лист
	Автомат защиты 10А
	шт
	1
	25
	25

	6
	Прайс-лист
	Фотореле 10 А
	шт
	1
	450
	450

	Итого
	
	
	
	 
	3125,39

	

	Наименование и значение множителей
	 

	ФОТ машинистов
	 
	
	443,87

	ФОТ рабочих
	
	
	1510,08

	Материалы
	
	
	7064,27

	Машины и механизмы
	
	
	2930,17

	Итого
	
	11504,52

	Накладные расходы
	
	
	1715,60

	Сметная прибыль
	
	
	1186,21

	Итого
	
	14406,34

	Зимнее удорожание с к=0,019*0,88
	
	
	240,87

	Итого
	
	14647,22

	Непредвиденные расходы 2%
	
	
	292,94

	Итого
	
	14940,16

	НДС    18%
	
	
	2689,23

	Всего по смете
	
	17629,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого тендерная цена:
	
	
	17629

	СОСТАВИЛ
	инженер  сметн.гр. МПЖХ                                        Тарасов А.А.

	ПРОВЕРИЛ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


