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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Перенос ж/бетонных гаражей и  ж/б забора
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № 6 
от 31.10.2007 

«Перенос ж/бетонных гаражей и  ж/б забора»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	314 525,29
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	3 593,71
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	27 750,73
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Монтаж бетонных гаражей

	

	1
	ТЕР07-01-034-01 прим.
	Демонтаж Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м 

[ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]
	0,06
100 шт. сборных конструкций
	17635,76
3970,01
	13665,75
836,96
	0,00
	1058
	238
	820
50
	0
	504,45
30,27
	1-Д

	2
	ТЕР01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
	0,088
1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	38,35
0,00
	38,35
3,93
	0,00
	3
	0
	3
0
	0
	0,00
0,00
	

	3
	ТЕР01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
	0,088
1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	38,35
0,00
	38,35
3,93
	0,00
	3
	0
	3
0
	0
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕР08-02-007-1
	Армирование кладки стен и других конструкций
	0,06
1 т металлических изделий
	10867,44
407,87
	59,89
2,38
	10399,68
	652
	24
	4
0
	624
	63,73
3,82
	

	5
	ТЕР08-01-002-1
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	18
1 м3 основания
	125,28
5,65
	14,76
1,62
	104,87
	2255
	102
	266
29
	1887
	0,90
16,20
	

	6
	ТЕРр53-2-1
	Разборка кладки стен из кирпича
	0,281
10 м3 кладки
	3115,75
1312,69
	1803,06
137,08
	0,00
	876
	369
	507
39
	0
	212,41
59,69
	

	7
	ТЕР06-01-088-02 роим.
	Монтаж и демонтаж опалубки
	0,6
10 м2 конструкций
	465,57
139,10
	223,78
9,62
	102,69
	279
	83
	134
6
	62
	22,15
13,29
	

	8
	ТЕР06-01-005-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
	0,168
100 м3 бетона и железобетона в деле
	71873,63
2196,63
	2261,01
204,02
	67415,99
	12075
	369
	380
34
	11326
	322,56
54,19
	

	9
	ТЕР46-04-003-3 прим.
	Выдалбливание бетонных ног из стакана
	0,2
1 м3
	2144,90
238,39
	1885,04
122,51
	21,47
	429
	48
	377
25
	4
	34,70
6,94
	

	10
	ТЕР07-01-034-01
	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м
	0,13
100 шт. сборных конструкций
	25019,31
4962,51
	17082,19
1046,20
	2974,61
	3253
	645
	2221
136
	387
	630,56
81,97
	

	11
	ТЕР07-01-036-01
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2
	0,02
100 шт. сборных конструкций
	19220,73
2659,27
	4479,16
370,78
	12082,30
	384
	53
	90
7
	241
	337,90
6,76
	

	12
	ТЕР07-01-029-01
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	0,06
100 шт. сборных конструкций
	28928,76
3538,19
	8911,43
617,71
	16479,14
	1736
	212
	535
37
	989
	449,58
26,97
	

	13
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	0,9
1 т конструкций
	3124,08
376,06
	2270,44
93,18
	477,58
	2812
	338
	2043
84
	431
	46,37
41,73
	

	
	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	0,07
т
	9248,96
0,00
	0,00
0,00
	9248,96
	647
	0
	0
0
	647
	0,00
0,00
	

	14
	ТЕР07-01-037-04
	Герметизация мастикой швов вертикальных
	0,36
100 м шва
	1406,88
142,31
	426,47
0,00
	838,10
	506
	51
	154
0
	301
	19,00
6,84
	

	15
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	0,118
1 т
	8703,75
1577,64
	38,89
1,55
	7087,22
	1027
	186
	5
0
	836
	215,82
25,47
	

	16
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,996
1 т
	6593,39
90,12
	41,10
1,65
	6462,17
	6567
	90
	41
2
	6436
	12,64
12,59
	

	17
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,01
100 м3 грунта
	967,12
967,12
	0,00
0,00
	0,00
	10
	10
	0
0
	0
	154,00
1,54
	

	18
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	0,06
1 т
	12645,76
2246,02
	66,75
2,59
	10332,99
	759
	135
	4
0
	620
	315,01
18,90
	

	19
	ТЕР06-01-017-01
	Технологический прогрев бетона
	16,8
1 м3 бетона
	15,54
8,09
	7,45
0,00
	0,00
	261
	136
	125
0
	0
	1,08
18,14
	

	
	507-9001
	Провод
	530
м
	16,50
0,00
	0,00
0,00
	16,50
	8745
	0
	0
0
	8745
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	44337,00
	3089,00
	7712,00
449,00
	33536,00
	425,32
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	9392,00
	
	
	9392,00
	
	

	        Изготовление металлоконструкций

	

	20
	ФЕРм38-01-006-02 прим.
	Изготовление закладных деталей
	0,118
1 т конструкций
	9811,34
1034,00
	1920,83
22,90
	6856,51
	1158
	122
	227
3
	809
	110,00
12,98
	

	21
	ФЕРм38-01-003-01 прим.
	Изготовление армирующих сеток
	0,996
1 т конструкций
	8280,28
875,42
	1102,33
89,45
	6302,53
	8247
	872
	1098
89
	6277
	91,00
90,64
	

	22
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	0,03
100 м2 окрашиваемой поверхности
	268,53
56,50
	9,31
0,10
	202,72
	8
	2
	0
0
	6
	5,31
0,16
	

	23
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	0,045
100 м2 окрашиваемой поверхности
	781,67
34,74
	6,10
0,10
	740,83
	35
	2
	0
0
	33
	3,83
0,17
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	9448,00
	998,00
	1325,00
92,00
	7125,00
	103,95
	

	

	        В с е г о
	
	
	53785,00
	4087,00
	9037,00
541,00
	40661,00
	529,27
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	9392,00
	
	
	9392,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{3 квартал 2007г.} 

k=6,79 на зарплату 

k=3,19 на эксплуатацию машин 

k=3,93 на материалы 

k=3,93 на основные материалы 

k=6,79 на трудозатраты 


	
	
	216376,49
	27750,73
	28828,03
1725,79
	159797,73
	3593,71
	100

	

	        В том числе основные материалы
	
	
	36910,56
	
	
	36910,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	216 376,49

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,9
	130
	10 383,75

	Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,9
	122
	1 042,00

	Накладные расходы (Ремонт : стены)
	
	86
	2 261,80

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)
	0,9
	120
	629,64

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,9
	105
	5 986,58

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,9
	110
	401,94

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,9
	90
	2 076,03

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	0,9
	80
	48,96

	Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)
	0,9
	66
	4 182,95

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,9
	90
	21,87

	Итого накладных расходов
	
	
	27 035,52

	Итого
	
	
	243 412,01

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,85
	85
	6 412,19

	Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,85
	80
	645,32

	Сметная прибыль (Ремонт : стены)
	
	70
	1 841,00

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)
	0,85
	77
	381,57

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,85
	65
	3 500,09

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,85
	70
	241,57

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	0,85
	85
	1 851,77

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	0,85
	45
	26,01

	Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)
	0,85
	50
	2 992,85

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	70
	16,06

	Итого сметной прибыли
	
	
	17 908,43

	Итого
	
	
	261 320,45

	ИТОГО
	
	
	261 320,45

	Непредвиденные расходы
	
	2
	5 226,41

	ИТОГО
	
	
	266 546,86

	НДС
	
	18
	47 978,43

	В С Е Г О
	
	
	314 525,29

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



