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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	МДОУ детский сад № 33
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Ремонт сплошного металлического забора из крашенного профилированного листа высотой 2 м. с воротами и калиткой по фасаду здания  »

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	149 635
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	238
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	13 260
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Ограждение

	

	1
	ТЕР07-01-054-12
	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м 

[Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]
	0,51
100 м
	3503,56
996,54
	2507,02
191,00
	0,00
	1787
	508
	1279
97
	0
	129,93
66,26
	

	2
	ТЕР07-01-054-12
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,51
100 м
	6423,21
1432,53
	3917,21
298,44
	1073,47
	3276
	731
	1998
152
	547
	186,77
95,25
	100

	3
	Прайс
	Трубы стальные профильные 80*80 мм ц.=250/1,18/4,27=49,62
	59,5
м
	49,62
0,00
	0,00
0,00
	49,62
	2952
	0
	0
0
	2952
	0,00
0,00
	

	4
	Прайс
	Панели забора ц.=2920/1,18/4,27=579,53
	17
шт.
	579,53
0,00
	0,00
0,00
	579,53
	9852
	0
	0
0
	9852
	0,00
0,00
	

	5
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,374
100 м2
	811,94
332,82
	4,03
0,71
	475,09
	304
	124
	2
0
	178
	46,68
17,46
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	18171
	1363
	3279
249
	13529
	178,97
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	12804
	
	
	12804
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} 

k=7,25 на зарплату 

k=3,3 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	78472
	9882
	10821
1805
	57769
	178,97
	101

	        Ворота и калитка

	

	6
	ТЕР07-01-055-01
	Демонтаж ворот распашных со столбами 

[Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]
	0,01
100 шт.
	23870,62
12215,50
	11655,12
892,88
	0,00
	239
	122
	117
9
	0
	1552,16
15,52
	1-Д

	7
	ТЕР07-01-055-08
	Демонтаж калиток со столбами 

[Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]
	0,01
100 шт.
	5788,76
5469,31
	319,45
0,57
	0,00
	58
	55
	3
0
	0
	684,52
6,85
	1-Д

	8
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,01
100 шт.
	56239,00
17559,78
	18211,12
1395,12
	20468,10
	563
	176
	182
14
	205
	2231,23
22,31
	100

	9
	ТЕР07-01-055-08
	Устройство калиток с установкой столбов металлических 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,01
100 шт.
	11789,91
7862,14
	499,14
0,89
	3428,63
	118
	79
	5
0
	34
	984,00
9,84
	100

	10
	Прайс
	Полотна ворот ц.=5886/1,18/4,27=1168,18
	1
компл.
	1168,18
0,00
	0,00
0,00
	1168,18
	1168
	0
	0
0
	1168
	0,00
0,00
	

	11
	Прайс
	Полотна калитки ц.=1880/1,18/4,27=373,12
	1
компл.
	373,12
0,00
	0,00
0,00
	373,12
	373
	0
	0
0
	373
	0,00
0,00
	

	12
	Прайс
	Трубы стальные профильные 80*80 мм ц.=250/1,18/4,27=49,62
	14
м
	49,62
0,00
	0,00
0,00
	49,62
	695
	0
	0
0
	695
	0,00
0,00
	

	13
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,102
100 м2
	811,94
332,82
	4,03
0,71
	475,09
	82
	34
	0
0
	48
	46,68
4,76
	100

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	3296
	466
	307
23
	2523
	59,28
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	2236
	
	
	2236
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} 

k=7,25 на зарплату 

k=3,3 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	15164
	3378
	1013
167
	10773
	59,28
	101

	

	        В с е г о
	
	
	93636
	13260
	11834
1972
	68542
	238,25
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	64221
	
	
	64221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	93 636

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,846
	130
	15 493

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	1 017

	Итого накладных расходов
	
	
	16 510

	Итого
	
	
	110 146

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,85
	85
	10 178

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	535

	Итого сметной прибыли
	
	
	10 713

	Итого
	
	
	120 859

	ТЗР от суммы 64221 руб.
	
	5
	3 211

	Перевозка мусора на 15 км (2,5 т * (92,14+9,19) руб.)
	
	
	253

	ИТОГО
	
	
	124 323

	Непредвиденные расходы
	
	2
	2 486

	ИТОГО
	
	
	126 809

	НДС
	
	18
	22 826

	В С Е Г О
	
	
	149 635

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



