ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

                                                                                                                                       Дата: «02» июля 2008 г.

                                                                                                                                       Регистрационный № 387 
	Наименование заказчика                          
	Управление капитального строительства администрации города

	Почтовый адрес                             
	153000. г. Иваново, пл. Революции, д.4

	Адрес электронной почты           
	UKS.ivanovo@mail.ru

	Контактное лицо                   
	Устинова Екатерина Анатольевна

	Номер контактного телефона        
	т.41-16-59

	Место подачи котировочных заявок  
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб.518

	Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
	09.07.2008  до 15 час. 30 мин.

	

	Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг 
	Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг 
	Единица 
измерения
	Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

	Выполнение работ по консервации объекта «Консервация спортивного комплекса школы № 68 по ул.Некрасова в г.Иванове» 
	Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
	Выполнение  работ, необходимых для приведения объекта в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность объекта для населения и окружающей среды. Использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.
Наличие лицензии на указанный вид работ.
	
	В соответствии с локальным сметным расчетом.

	
	Технические              
характеристики  товаров,
работ, услуг             
	Производство работ осуществлять в полном соответствии с локальным сметным расчетом, строительными нормами и правилами и условиями муниципального контракта.
	
	

	
	Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
	Качество работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.
	
	

	
	Требования к  результатам
работ, оказанию услуг    
	Осуществление  подрядчиком работ по консервации в указанный срок и сдача заказчику объекта в состоянии, обеспечивающем его сохранность.

Гарантийный срок на произведенные работы не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки объекта.
	
	


	Источник финансирования заказа            
	Бюджет г. Иваново

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
	201,68462 тыс. руб.

	Сведения о включенных  (не  включенных)  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
	В цену работ входит: строительно-монтажные работы, НДС, оборудование и прочие затраты (зимнее удорожание).

	Место доставки товаров, выполнения  работ,
оказания услуг                            
	г.Иваново, ул.Некрасова, спортивные комплекс школы №68.


	Срок поставок товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг                            
	Начало выполнение работ – с момента заключения контракта;

Окончание выполнения работ – до 01.09. 2008 года

	Срок и условия  оплаты  поставок  товаров,
выполнения работ, оказания услуг          
	       Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30% от суммы контракта, и удерживается в размере 30% от фактического выполнения работ.
       Заказчик ежемесячно осуществляет оплату подрядчику выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предъявленной счет фактуры, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены контракта и лимита финансирования на консервацию объекта.

	Срок подписания победителем контракта     
	Не ранее 16.07.2008 и не позднее 22.07.2008


Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 

проведении запроса котировок

от «02» июля 2008 г.

Регистрационный № 387
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	


Цена контракта.

	Наименование выполняемых работ
	Цена работы,

руб.
	Сведения  о включенных или не включенных в цену контракта расходах
(с обязательным указанием  о включении или не включении расходов, указанных  в извещении о проведении запроса котировок)

	
	
	


Цена муниципального контракта _____________________________________________ руб.









(прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия 

               (Наименование участника размещения заказа)
муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № 387 от 02.07.2008, с учетом предложений, указанных  в настоящей котировочной  заявке, в том числе  о цене контракта  и сведениях  о включенных или не включенных в данную цену  контракта  расходах.
Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

г. Иваново                                                                                                  « _____ »____________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании распоряжения администрации города Иванова от 25.03.2008 №163р, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, на основании ____________________________________________________________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по консервации объекта  «Консервация спортивного комплекса школы № 68 по ул.Некрасова в г. Иванове»  (далее «Объект»).  

Указанные работы предусматривают выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для приведения объекта в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность объекта для населения и окружающей среды.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в  соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1).

1.3. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет  бюджетных средств. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

 2.1. Цена контракта составляет _________________ (________________________________) рублей 00 копеек с учетом НДС (НДС не облагается).
        2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные работы производится согласно графику производства работ, лимитам бюджетных обязательств.
3.2. Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30 % от суммы Контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта и удерживается в размере 30 % от фактического выполнения работ.
3.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик  выполнения работ – 3ядчиком счету; бюджетаномического развития РФт                       В.Н. Медведников










предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с локальным сметным расчетом.

3.4. Подрядчик в актах приемки выполненных работ осуществляет пересчет строительно-монтажных работ, согласно локального сметного расчета, в текущие цены с использованием индекса-дефлятора Министерства экономического развития и торговли (согласно Ведомости цены Приложение №1  к настоящему контракту).

3.5. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предъявленной счет фактуры, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и лимита финансирования на консервацию Объекта.

Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2)  на бумажном и электронном носителях.

3.6. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Календарные сроки выполнения работ в полном объеме определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

 Окончание работ: 01.09.2008 года.

4.2. Сроки завершения работ, выполненных поэтапно, определяются графиком производства работ (Приложение №2).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, предусмотренными локальным сметным расчетом и проектом в пределах цены контракта.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и изделий.

5.3. Все поставляемые для консервации материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов качества и иных необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и изделий до ввода объекта в эксплуатацию и за соответствие используемых материалов и изделий проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям.
6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1. Выполнить все работы по консервации объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его сохранность.

6.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектом в пределах цены контракта, сметой и строительными нормами и правилами;

· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами;

· за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Генерального подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

       - содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.3. Отнести на свой счет затраты на временное  электрическое снабжение, временное водоснабжение, временное теплоснабжение, охрану объекта в период консервации.

6.4. Вывезти в 10 - дневный срок со дня получения подписания сторонами акта выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и изделия, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

6.5. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, изделий и механизмов в пределах земельного участка, отведенного комитетом по управлению имуществом города Иванова, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным в законном порядке стройгенпланом.

6.6. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.7. При готовности Объекта Подрядчик в 5 - дневный срок должен известить об этом Заказчика.
6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.9. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику мотивированное заключение.
6.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.11. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

6.12. До подписания Заказчиком акта приема-передачи объекта эксплуатирующей организации нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта.

6.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1. настоящего Контракта. 

6.14. Осуществить консервацию Объекта на основе локального сметного расчета и проектной документации в пределах цены контракта.

6.15. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города. 

        6.16. Подрядчик до начала производства работ должен согласовывать свои действия с эксплуатирующей объект организацией. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней информировать эксплуатирующую организацию обо всех обстоятельствах, влияющих на нормальную деятельность объекта.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:
7.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка - передача строительной площадки оформляется Актом приемки - передачи строительной площадки (Приложение № 3). Строительная площадка должна быть подготовлена для начала работ надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. 

7.2. Передать Генеральному подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме. Приемка - передача проектно-сметной документации оформляется Актом приемки - передачи проектно-сметной документации (Приложение № 4).  
7.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте. 

7.4. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. 

7.5. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

7.6. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

7.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.

Заказчик вправе включать в журнал производства работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет, установленной в п. 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Генерального подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 

8.4. Заказчик назначает своего представителя на консервацию, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и изделий условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода консервации. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

9. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ 

9.1. Заказчик в течение 7-и рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

9.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком и утверждаемой приказом Заказчика.

9.3. Прием-передача объекта эксплуатирующей организации объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.4. Подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта с согласия Заказчика.

9.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

10.3. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом указанных в документации показателей.

10.4. Гарантийный срок выполненных работ по Объекту устанавливается с даты подписания акта выполненных работ и составляет пять лет.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие сохранности объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.7. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

11.2. Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Генерального подрядчика или привлекаемыми Генеральным подрядчиком организациями, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

11.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за ходом работ по консервации объекта вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

11.4. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком графика выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и локальному сметному расчету. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.5. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11.6. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, контракта на размещение заказа или договора.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков консервации Объекта по вине Генерального подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненной работе Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 от стоимости невыполненных работ.  Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.4. За нарушение сроков выполнения этапов работ, установленных Графиком производства работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 от стоимости невыполненных работ. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

       12.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день не освобождения строительной площадки до устранения нарушения. 

12.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 

12.7. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

12.8. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.9. Учитывая, что Заказчик строительства является муниципальным учреждением (структурой), финансируемым из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Генеральному подрядчику бюджетных средств  за выполненные работы.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

13.1. Сроки выполнения работ могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством.
                                                    14. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

14.1. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до подписания Заказчиком акта приема-передачи объекта эксплуатирующей организации, и охрану строительной площадки до даты её освобождения. 

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

15.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 16.1 и 16.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.
16. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

16.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

-         со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;

-         с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения работ, указанных в настоящем Контракте. 

16.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

16.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Подрядчик. 

16.4. При получении суммы страхового возмещения, Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. 

16.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

17.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, в том числе по причине:

· задержки Генеральным подрядчиком начала консервации более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 45 дней;

· несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

· аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.

Заказчик обязан не менее чем за 10 дней уведомить  Генерального подрядчика в письменной форме о предстоящем расторжении Контракта.

17.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует  до исполнения сторонами своих обязательств.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на ___ день после отправления письма по почте.

18.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

18.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту:

1) Ведомость цены (Приложение № 1).

2) График производства работ (Приложение № 2).

3) Акт приема – передачи строительной площадки (Приложение № 3).   

4) Акт приема – передачи проектно-сметной документации (Приложение № 4).

5)______________________________________________________________________ 

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

       Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001
Подрядчик:

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                                                   

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                                                      А.А. Ратушный

Подрядчик:                                                        

Приложение №1

к  муниципальному контракту №____ от «_______» 200___г.

ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ


Управление капитального строительства администрации города, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании распоряжения администрации города Иванова от 25.03.2008 №163р, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены на выполнение работ по консервации объекта ______________________________________________________________________ в сумме ____________________ (_______________________________________________________) рубль с учетом НДС 18%.

руб.

	
№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование
	Стоимость работ, включаемая в контрактную цену
	Всего контрактная цена на строительную продукцию

	
	
	
	Подрядные работы, в том числе
	

	
	
	
	Строительно-монтажных работ
	Оборудование
	Прочих затрат
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик: 
Исполняющий обязанности

начальника управления                А.А. Ратушный                                                                                                       
	Подрядчик:

__________________   _________________



МП                                                                                                                    МП

  Приложение №2
  к муниципальному контракту №_____ от «____» ________ 2008 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	№п/п
	Номера смет
	Наименование зданий, сооружений или видов работ
	Распределение СМР по месяцам

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Согласовано:

Заказчик: 
Исполняющий обязанности                                                                                  

начальника управления                                                                                      А.А. Ратушный
Подрядчик:                                                        

_____________________                                                                                _______________


[image: image1.emf]                                                                                Приложение №3                                                                   К муниципальному контракту №____ от «___» ____________ 2007 г.     А К Т   приема - передачи  ст роительной п лощадки                                                                                          «__»_____________2007  г.     От заказчика     Начальник Управления капитального строительства                              Администрации города _________________________ __    Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации   41 - 60 - 89 г.Иваново,   пл.Революции ,д.4 комн.24   № телефона и адрес     От  П одрядчика    _________ ______________________________    ________________________________________________________ __________   № телефона и адрес     Наименование организации       Адрес строительной  площадки      __________________________________________________________________   Район города ,подрайон, квартал,    _________________________________________________________________ _   (микрорайон), наименование улиц, проездов     Строительная п лощадка подготовлена к строительству согласно п .2.14 ВСН  - 200 - 83  и принята  П одрядчиком   Схема подземных коммуникаций и состояния площадки на день приемки:   ______________________________ __________________________________   ________________________________________________________________   ________________________________________________________________       Краткая характеристика строительной площадки:                   Представитель заказчика   _________ _____________ ______ _______________     Представитель  подрядчика __________ _____________________      

 
Приложение №4
к муниципальному контракту №_____ от «____» ________ 2008 г.
АКТ

приема-передачи проектно-сметной документации
г.Иваново                                                                                          «____» ___________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Распоряжения администрации города Иванова от 25.03.2008 №163р, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Генеральному подрядчику для консервации Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, следующей проектно-сметной документации:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – Генеральному подрядчику, второй  экземпляр – Заказчику.

Заказчик: 
Исполняющий обязанности                                                                                  

начальника управления                                                                                    А.А. Ратушный
Подрядчик:                                                        

_____________________                                                                                  _______________

_1276519197.doc
                                                                              Приложение №3


                                                                К муниципальному контракту №____ от «___» ____________ 2007 г.

А К Т

приема-передачи строительной площадки 

                                                                                    «__»_____________2007 г.


От заказчика    Начальник Управления капитального строительства


                           Администрации города___________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации

41-60-89 г.Иваново, пл.Революции ,д.4 комн.24

№ телефона и адрес


От Подрядчика   _______________________________________

 __________________________________________________________________


№ телефона и адрес


Наименование организации


Адрес строительной площадки     __________________________________________________________________

Район города ,подрайон, квартал, 

__________________________________________________________________


(микрорайон), наименование улиц, проездов


Строительная площадка подготовлена к строительству согласно п.2.14 ВСН -200-83  и принята Подрядчиком

Схема подземных коммуникаций и состояния площадки на день приемки:


________________________________________________________________

________________________________________________________________


________________________________________________________________

Краткая характеристика строительной площадки:


Представитель заказчика   ___________________________________________


Представитель подрядчика _______________________________



