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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	МУ СОШ № 68
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Капитальный ремонт оконных проемов»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	236 185
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	145
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	9 701
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	0,502
100 м2
	329,82
297,87
	31,95
8,30
	0,00
	166
	150
	16
4
	0
	46,11
23,15
	

	2
	ТЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	0,034
100 м2
	613,51
613,51
	0,00
0,00
	0,00
	21
	21
	0
0
	0
	94,97
3,23
	

	3
	ТЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,08
100 коробок
	2175,55
2004,48
	171,07
15,18
	0,00
	174
	160
	14
1
	0
	288,00
23,04
	

	4
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 

[Коэф. к ФЕР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,2726
100 м2
	120855,62
1457,23
	545,69
10,44
	118852,70
	32945
	397
	149
3
	32399
	205,84
56,11
	

	5
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 

[Коэф. к ФЕР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,136
100 м.п.
	6654,17
203,85
	38,19
1,11
	6412,13
	905
	28
	5
0
	872
	29,50
4,01
	

	
	Прайс
	Доски подоконные ПВХ (295/1,18/4,76)
	13,6
м
	52,52
0,00
	0,00
0,00
	52,52
	714
	0
	0
0
	714
	0,00
0,00
	

	6
	ЭСН10-01-035-03
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кзм=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,2726
100 м2
	226,60
84,06
	19,36
2,01
	123,18
	62
	23
	5
1
	34
	11,61
3,16
	100, 101, 104

	
	Прайс
	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (240/1,18/4,76)
	13,2
м
	42,73
0,00
	0,00
0,00
	42,73
	564
	0
	0
0
	564
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕР15-01-050-04, прим.
	Облицовка оконных откосов сандвич-панелями 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,141
100 м2
	11770,68
1699,99
	76,54
13,26
	9994,15
	1660
	240
	11
2
	1409
	229,73
32,39
	100, 101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	37211
	1019
	200
11
	35992
	145,10
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	1278
	
	
	1278
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2008 г.} 

k=9,52 на зарплату 

k=3,66 на эксплуатацию машин 

k=4,76 на материалы 

k=4,76 на основные материалы 


	
	
	181755
	9701
	732
105
	171322
	145,10
	100

	

	        В с е г о
	
	
	181755
	9701
	732
105
	171322
	145,10
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	6083
	
	
	6083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	181 755

	Накладные расходы (Ремонт : проемы)
	0,94
	82
	2 466

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,846
	118
	4 296

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	2 047

	Итого накладных расходов
	
	
	8 808

	Итого
	
	
	190 564

	Сметная прибыль (Ремонт : проемы)
	
	62
	1 983

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,85
	63
	2 304

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	1 077

	Итого сметной прибыли
	
	
	5 365

	Итого
	
	
	195 928

	ТЗР от суммы 6083 руб.
	
	5
	304

	ИТОГО
	
	
	196 232

	Непредвиденные расходы
	
	2
	3 925

	ИТОГО
	
	
	200 157

	НДС
	
	18
	36 028

	В С Е Г О
	
	
	236 185

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



