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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	НА РЕМОНТ СТАДИОНА ОБЩАЯЯ

	Сметная стоимость:
	72.950/491,091
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.818
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	6.013/57,244
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 3й квартал 2008г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Очистка территории стадиона

	

	1.
	Е10-01-012-1 

Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен
	0.499
	3 065.76
	54.15
	1 530
	126
	27
	36.3
	18.1137

	
	
	
	252.65
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е10-01-022-1 

Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолков
	0.15
	4 029.82
	67.79
	604
	60
	10
	57.33
	8.5995

	
	
	
	399.02
	2.07
	
	
	
	0.2
	0.03

	

	3.
	Е11-01-012-1 

Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола
	0.15
	3 586.06
	59.69
	538
	46
	9
	44.7
	6.705

	
	
	
	307.09
	1.08
	
	
	
	0.14
	0.021

	

	4.
	Е11-01-033-2 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий
	0.15
	7 475.93
	139.00
	1 121
	69
	21
	66.71
	10.0065

	
	
	
	458.30
	6.43
	
	
	1
	0.76
	0.114

	

	5.
	Е11-01-039-1 

Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов
	0.21
	487.88
	7.68
	102
	11
	2
	7.65
	1.6065

	
	
	
	52.56
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е15-04-039-2 

Покрытие пинотексом поверхности за 1 раз потолков, 100 м2 покрытий пов-ти
	0.15
	500.81
	2.26
	75
	9
	
	8.1
	1.215

	
	
	
	62.78
	0.41
	
	
	
	0.01
	0.0015

	

	7.
	Е15-04-039-1 

Покрытие пинотексом поверхности за 1 раз стен, 100 м2 покрытий пов-ти
	0.499
	488.79
	2.26
	244
	25
	1
	6.55
	3.26845

	
	
	
	50.76
	0.41
	
	
	
	0.01
	0.00499

	

	8.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита покрытия полов, 1000 м2 обработ. пов-ти
	0.03
	2 405.97
	108.71
	72
	7
	3
	31.61
	0.9483

	
	
	
	222.85
	2.38
	
	
	
	0.23
	0.0069

	

	9.
	Е07-01-044-3 

Установка монтажных изделий массой до 20 кг для устройство скамьи, т стальных элементов
	0.11
	11 273.89
	278.04
	1 240
	39
	31
	42.7
	4.697

	
	
	
	350.99
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е11-01-033-2 

Устройство покрытий скамьи дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий
	0.08
	7 475.93
	139.00
	598
	37
	11
	66.71
	5.3368

	
	
	
	458.30
	6.43
	
	
	1
	0.76
	0.0608

	

	11.
	Ц37-01-001-3 

Демонтаж металлических конструкций, шт.
	2
	226.97
	35.11
	454
	384
	70
	20.9
	41.8

	
	
	
	191.86
	1.31
	
	
	3
	0.3
	0.6

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0324:[ М-(8.71=6.22*1.4) ];  С101-1518:[ М-(36.90=10542.90*0.0035) ];  С201-9180:[ М-(191.52=12.60*15.2) ];  С542-0042:[ М-(2.04=8.48*0.24) ]

	
	Поправки: ЭМ: =79.7*0.424; ЗПМ: *0.324

	

	12.
	Е47-01-001-4 

Очистка участка от мусора, 100 м2
	20.2
	24.55
	
	496
	496
	
	3.91
	78.982

	
	
	
	24.55
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-114-2 

Корчевка кустарника, га
	2.02
	786.32
	786.32
	1 588
	
	1 588
	
	

	
	
	
	
	81.62
	
	
	165
	7.4
	14.948

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	8 662
	1 309
	1 773
	
	181.27875

	
	
	
	
	
	
	
	170
	
	15.78719

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	454
	384
	70
	
	41.8

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11)
	
	
	
	310
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)
	
	
	
	232
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	996
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 208
	925
	1 703
	
	139.47875

	
	
	
	
	
	
	
	167
	
	15.18719

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 1, 2, 8; %=110.7 - по стр. 3-5, 10; %=94.5 - по стр. 6, 7; %=117 - по стр. 9; %=103.5 - по стр. 12; %=72 - по стр. 13)
	
	
	
	1 098
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1, 2, 8; %=63.75 - по стр. 3-5, 10; %=46.75 - по стр. 6, 7; %=72.25 - по стр. 9; %=76.5 - по стр. 12; %=38.25 - по стр. 13)
	
	
	
	695
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 001
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 997
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 408
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	927
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Помещения для переодевания хоккеистов

	

	14.
	Е01-02-027-5 

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ.
	0.039
	845.01
	
	33
	33
	
	123
	4.797

	
	
	
	845.01
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е01-02-058-2 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.02
	1 758.40
	
	35
	35
	
	280
	5.6

	
	
	
	1 758.40
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.01
	586.12
	
	6
	6
	
	97.2
	0.972

	
	
	
	586.12
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е06-01-001-13 

Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона в деле
	0.01
	75 531.44
	2 616.76
	755
	41
	26
	598.26
	5.9826

	
	
	
	4 110.25
	191.82
	
	
	2
	18.62
	0.1862

	

	18.
	Е09-01-005-3 

Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения, т конструкций
	0.761
	1 203.18
	576.63
	916
	151
	439
	24.86
	18.91846

	
	
	
	198.63
	37.12
	
	
	28
	3.59
	2.73199

	

	19.
	С101-1642 

Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм, т
	0.761
	5 763.00
	
	4 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е09-04-002-1 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия
	0.683
	1 012.47
	575.24
	692
	171
	393
	35.5
	24.2465

	
	
	
	250.28
	28.67
	
	
	20
	2.61
	1.78263

	

	22.
	П1. 

Стоимость окрашенного стального профлиста, м2
	68.3
	60.34
	
	4 121
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е10-01-010-1 

Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в констр.
	0.18
	2 092.55
	41.10
	377
	27
	7
	22.5
	4.05

	
	
	
	151.88
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е26-01-041-1 

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции
	2.55
	417.43
	47.89
	1 064
	365
	122
	18.17
	46.3335

	
	
	
	143.00
	5.55
	
	
	14
	
	

	

	25.
	С104-0007 

Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3
	2.55
	1 588.50
	
	4 051
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	16 436
	829
	987
	
	110.90006

	
	
	
	
	
	
	
	64
	
	4.70082

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 828
	507
	155
	
	67.7351

	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	0.1862

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 558
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 14-16; %=94.5 - по стр. 17; %=106.2 - по стр. 23; %=90 - по стр. 24)
	
	
	
	464
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 14-16; %=55.25 - по стр. 17; %=53.55 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24)
	
	
	
	292
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 584
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 608
	322
	832
	
	43.16496

	
	
	
	
	
	
	
	48
	
	4.51462

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 21)
	
	
	
	300
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 18, 21)
	
	
	
	267
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 175
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	17 759
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	764
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	559
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Очистка и планировка территории под трибуны.монтаж трибун

	

	26.
	Е01-02-027-5 

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ.
	0.122
	845.01
	
	103
	103
	
	123
	15.006

	
	
	
	845.01
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-02-058-2 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.195
	1 758.40
	
	343
	343
	
	280
	54.6

	
	
	
	1 758.40
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.13
	586.12
	
	76
	76
	
	97.2
	12.636

	
	
	
	586.12
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е06-01-001-13 

Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона в деле
	0.065
	75 531.44
	2 616.76
	4 910
	267
	170
	598.26
	38.8869

	
	
	
	4 110.25
	191.82
	
	
	12
	18.62
	1.2103

	

	30.
	Е09-03-013-1 

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций
	1.2095
	965.57
	399.05
	1 168
	478
	483
	56.11
	67.865045

	
	
	
	395.58
	25.47
	
	
	31
	2.45
	2.963275

	

	31.
	Е09-03-014-1 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций
	0.595
	1 300.58
	614.25
	774
	265
	365
	63.28
	37.6516

	
	
	
	446.12
	39.64
	
	
	24
	3.82
	2.2729

	

	32.
	С101-1642 

Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм, т
	1.8045
	5 763.00
	
	10 399
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	17 773
	1 532
	1 018
	
	226.64555

	
	
	
	
	
	
	
	67
	
	6.446475

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 831
	789
	170
	
	121.1289

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.2103

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	10 399
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 26-28; %=94.5 - по стр. 29)
	
	
	
	639
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 26-28; %=55.25 - по стр. 29)
	
	
	
	354
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	16 824
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 942
	743
	848
	
	105.51665

	
	
	
	
	
	
	
	55
	
	5.236175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 31)
	
	
	
	646
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 30, 31)
	
	
	
	577
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 165
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	19 989
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 285
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	931
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Изготовление трибун

	

	33.
	Ц38-01-003-1 

Изготовление решетчатой конструкции, т конструкций
	1.2095
	2 118.22
	1 168.37
	2 562
	858
	1 413
	91
	110.0645

	
	
	
	709.09
	72.45
	
	
	88
	6.84
	8.27298

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1026:[ М-(5935.75=5751.70*1.032) ]

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1102.23*1.06-72.45; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	

	34.
	С103-0144 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм, м
	153
	43.88
	
	6 714
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е13-03-002-4 

(т.ч. п.1.8) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 вручную, 100 м2 окраш. пов-ти
	0.6825
	260.90
	9.87
	178
	34
	7
	5.841
	3.9864825

	
	
	
	50.34
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.006825

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9.31*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	
	Начисления: Н5= 1.1

	

	36.
	Е13-03-004-26 

(т.ч. п.1.8) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2а раза вручную, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.365
	770.84
	6.47
	1 052
	42
	9
	4.213
	5.750745

	
	
	
	30.95
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.01365

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6.1*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	
	Начисления: Н5= 1.1

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	10 506
	934
	1 429
	
	119.80173

	
	
	
	
	
	
	
	88
	
	8.293455

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 562
	858
	1 413
	
	110.0645

	
	
	
	
	
	
	
	88
	
	8.27298

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 33)
	
	
	
	624
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33)
	
	
	
	568
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 754
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 230
	76
	16
	
	9.7372275

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.020475

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	62
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 337
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 714
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 714
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	11 805
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	686
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	613
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Устройство скамеек

	

	37.
	Е10-01-010-1 

Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в констр.
	0.3
	2 092.55
	41.10
	628
	46
	12
	22.5
	6.75

	
	
	
	151.88
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е11-01-033-2 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм - скамия, 100 м2 покрытий
	1.1575
	7 475.93
	139.00
	8 653
	530
	161
	66.71
	77.216825

	
	
	
	458.30
	6.43
	
	
	7
	0.76
	0.8797

	

	39.
	Е15-04-025-3 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву скамеек, 100 м2 окраш. пов-ти
	1.1575
	1 289.25
	11.25
	1 492
	435
	13
	51.37
	59.460775

	
	
	
	375.51
	1.96
	
	
	2
	0.02
	0.02315

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	10 773
	1 011
	186
	
	143.4276

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.90285

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 773
	1 011
	186
	
	143.4276

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.90285

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 37; %=110.7 - по стр. 38; %=94.5 - по стр. 39)
	
	
	
	1 056
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 37; %=63.75 - по стр. 38; %=46.75 - по стр. 39)
	
	
	
	571
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 400
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	12 400
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 056
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	571
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	64 150
	5 615
	5 393
	
	782.05369

	
	
	
	
	
	
	
	398
	
	36.13079

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 016
	1 242
	1 483
	
	151.8645

	
	
	
	
	
	
	
	91
	
	8.87298

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=66 - по стр. 33)
	
	
	
	934
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 33)
	
	
	
	800
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 750
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	50 870
	3 308
	2 230
	
	481.50758

	
	
	
	
	
	
	
	204
	
	17.507015

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	22 957
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 1, 2, 8, 23, 37; %=110.7 - по стр. 3-5, 10, 38; %=94.5 - по стр. 6, 7, 17, 29, 39; %=117 - по стр. 9; %=103.5 - по стр. 12; %=72 - по стр. 13-16, 26-28; %=90 - по стр. 24; %=81 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	3 319
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1, 2, 8, 23, 37; %=63.75 - по стр. 3-5, 10, 38; %=46.75 - по стр. 6, 7, 39; %=72.25 - по стр. 9; %=76.5 - по стр. 12; %=38.25 - по стр. 13-16, 26-28; %=55.25 - по стр. 17, 29; %=59.5 - по стр. 24, 35, 36)
	
	
	
	1 957
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	56 146
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 550
	1 065
	1 680
	
	148.68161

	
	
	
	
	
	
	
	103
	
	9.750795

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 21, 30, 31)
	
	
	
	946
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 18, 21, 30, 31)
	
	
	
	844
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 340
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 714
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 714
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	72 950
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 199
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 601
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НА 3-Й КВАРТАЛ 2008Г. :
	
	
	
	408 019
	53 455
	19 738
	
	

	
	1. З.ПЛАТА – 5615*9,52=53455
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН – 5393*3,66=19738
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. МАТЕРИАЛЫ – (64150-5615-5393)*4,78=254019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Н.Р. – 5199*9,52*0,94=46525
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. С.П. 3601*9,52=34282
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2%
	
	
	
	8 160
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	416 179
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	74 912
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	491 091
	
	
	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Составил:
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