	ФОРМА № 4

	 СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	 _______________________________________________
	
	_______________________________________________

	 Наименование стройки - приведение путей эвакуации 1и 2 этажей консультации "Брак и семья"в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на приведение путей эвакуации 1 и 2 этажей консультации "Брак и семья"в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности  

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	138,867 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	242,58 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	19,048 тыс.руб

	 Составлена в ценах Июля 2009 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР15-01-019-06
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву


	0,494
	13987,052
	63,45
	12286,83
	6909,6
	808,57
	31,34
	6069,69
	226,6995
	111,98955

	 
	(0) 
	ЗП=1423,28*1,15; ЭММ=50,76*1,25; ЗПм=17,07*1,25; ТЗТ=197,13*1,15; ТЗТм=2,14*1,25


	100 м2 поверхности облицовки
	1636,772
	21,3375
	
	
	
	10,54
	
	2,675
	1,32145

	 2
	ТЕРр62-16-09
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	0,8
	1875,85
	9,2
	1630,78
	1500,68
	188,7
	7,36
	1304,62
	33,89
	27,112

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	235,87
	1,43
	
	
	
	1,14
	
	0,16
	0,128

	 3
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,548
	76
	4,47
	0
	41,65
	39,2
	2,45
	0
	11,39
	6,24172

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	71,53
	1,16
	
	
	
	0,64
	
	0,13
	0,07124

	 3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,25756
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,235
	23,68
	0
	0
	5,56
	5,56
	0
	0
	3,77
	0,88595

	 
	(0) 
	
	100 м плинтусов
	23,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,02585
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
	0,548
	7555,029
	75,05
	7153,77
	4140,16
	178,76
	41,13
	3920,27
	48,76
	26,72048

	 
	(0) 
	ЗП=283,66*1,15; ЭММ=60,04*1,25; ЗПм=2,96*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,85*1,25
	100 м2 покрытия
	283,66
	2,96
	
	
	
	2,03
	
	0,85
	0,58225

	 6
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	0,235
	532,1725
	2,88
	447,21
	125,06
	19,12
	0,85
	105,09
	8,99
	2,42955

	 
	(0) 
	ЗП=70,75*1,15; ЭММ=2,88*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,03*1,25
	100 м плинтусов
	70,75
	0
	
	
	
	0
	
	0,03
	0,00881

	 7
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	0,548
	6753,48703
	433,43
	5335,4
	3700,91
	491,64
	314,71
	2894,56
	102,46
	64,57029

	 
	(0) 
	ЗП=963,12*1,15*0,81; ЭММ=433,43*1,25*1,06; ЗПм=8,82*1,25*0,81; Мат=5335,4*0,99; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25
	100 м2 поверхности облицовки
	963,12
	8,82
	
	
	
	4,89
	
	0,76
	0,5206

	 ИТОГО:
	16423,62
	1731,55
	397,84
	14294,23
	239,94954

	 
	
	
	19,24
	
	2,63235

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1731,55*10,88
	10,88
	18839

	 Машины и механизмы
	397,84*4,37
	4,37
	1739

	 Материалы
	14294,23*4,95
	4,95
	70756

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого по перевозке
	
	0

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	91334

	 Малярные работы при ремонте. Ремонт (2)

	 Накладные расходы
	(188,7+1,14)*10,88*0,8*0,94
	0,8
	1553

	 Сметная прибыль
	(188,7+1,14)*10,88*0,5
	0,5
	1033

	 Отделочные работы. Ремонт (1, 7)

	 Накладные расходы
	(1300,21+15,43)*10,88*0,945*0,94
	0,945
	12715

	 Сметная прибыль
	(1300,21+15,43)*10,88*0,4675
	0,4675
	6692

	 Полы. Ремонт (5, 6)

	 Накладные расходы
	(197,88+2,03)*10,88*1,107*0,94
	1,107
	2263

	 Сметная прибыль
	(197,88+2,03)*10,88*0,6375
	0,6375
	1387

	 Полы при ремонте. Ремонт (3, 4)

	 Накладные расходы
	(44,76+0,64)*10,88*0,8*0,94
	0,8
	371

	 Сметная прибыль
	(44,76+0,64)*10,88*0,68
	0,68
	336

	 Итого Накладные расходы
	16902
	1
	16902

	 Итого Сметная прибыль
	9448
	1
	9448

	 Итого
	
	117684

	 Временные здания и сооружения
	117684*0
	0
	0

	 Итого
	
	117684

	 Зимнее удорожание
	117684*0
	0
	0

	 Итого
	
	117684

	 Непредвиденные расходы
	117684*0
	0
	0

	 Итого
	
	117684

	 НДС
	117684*0,18
	18%
	21183

	 Итого
	
	138867

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Цветкова Н.В.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


