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	                 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-10
	
	
	
	

	на текущий ремонт системы электроснабжения помещений МДОУ №146

	(ул. Мальцева, д.7)

	 
	Составлена в ценах:              2кв.2010г.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и  строительные работы (ФЕР).

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ФЕРр67-4-5
	Демонтаж светильников с  люминесцентными лампами                                                                        
	100 шт.
	0,02
	145,98
	2,5
	0
	2,9196
	2,8696
	0,05
	0

	
	
	
	
	
	143,48
	0,93
	
	
	
	0,0186
	

	2
	ФЕР46-03-009-4
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см                                         
	100 отв.
	0,01
	2797,11
	2180,03
	0
	27,9711
	6,1708
	21,8003
	0

	
	
	
	
	
	617,08
	212,37
	
	
	
	2,1237
	

	Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРм08-02-148-01
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг                                      ЗП=119,29*1,2                                                          ЭММ=495,79*1,2                                                           ЗПм=40,07*1,2                        
	100 м
	0,57
	809,85
	594,95
	71,75
	461,61
	81,59
	339,12
	40,90

	
	
	
	
	
	143,15
	48,08
	
	
	
	27,41
	

	 
	 
	Кабель ВВГ 3*1,5
	м
	32
	 
	13,2
	422,40

	 
	 
	Кабель ВВГ 3*2,5
	м
	25
	 
	20,9
	522,50

	2
	ФЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25                                                         ЗП=223,72*1,2                                                    ЭММ=550,56*1,2                                                ЗПм=184,72*1,2                        
	100 м
	0,44
	2600,37
	660,67
	1671,23
	1144,16
	118,12
	290,70
	735,34

	
	
	
	
	
	268,46
	221,66
	
	
	
	97,53
	

	 
	 
	Труба ПВХ жесткая D16
	м
	42
	 
	6,01
	252,42

	 
	 
	Труба ПВХ гофрированная D16
	м
	2
	 
	3,01
	6,02

	 
	 
	Коробка   85*85 
	шт.
	2
	 
	18,5
	37,00

	3
	ФЕРм08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке                                                   ЗП=391,84*1,2                                                      ЭММ=19,74*1,2                                                              ЗПм=0,41*1,2                        
	100 шт.
	0,01
	830,48
	23,69
	336,58
	8,30
	4,70
	0,24
	3,37

	
	
	
	
	
	470,21
	0,49
	
	
	
	0,00
	

	 
	 
	Выключатель электрический 1-но клавишн. с подкл.
	шт.
	1
	 
	26,37
	26,37

	4
	ФЕРм08-03-591-8
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке                                                                                                                                                                                          ЗП=428,54*1,2                                                                                                 ЭММ=22,16*1,2                                                                                     ЗПм=0,54*1,2                        
	100 шт.
	0,02
	878,15
	26,59
	337,31
	17,56
	10,28
	0,53
	6,75

	
	
	
	
	
	514,25
	0,65
	
	
	
	0,01
	

	 
	 
	Розетка 2- местная РА16-126-3
	шт.
	2
	 
	43,21
	86,42

	5
	ФЕРм08-03-594-02
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2                                                                     ЗП=1150,72*1,2                                                                       ЭММ=1968,76*1,2                                                                         ЗПм=527,89*1,2                        
	100 шт.
	0,02
	6347,25
	2362,51
	2603,87
	126,94
	27,62
	47,25
	52,08

	
	
	
	
	
	1380,86
	633,47
	
	
	
	12,67
	

	 
	 
	Светильник ЛПО50-2*40 
	шт.
	2
	 
	363
	726,00

	 
	 
	Лампа люминесцентная
	шт.
	4
	 
	23,6
	94,40

	 
	 
	Стартер 220 В
	шт.
	4
	 
	5,27
	21,08

	Испытания и измерения.

	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ФЕРп-2001  1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром  (К=1,15)
	1 линия
	2
	5,12
	11,776

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕРп-2001  1-11-011-1
	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами  (К=1,15)
	100 точек
	0,04
	204,88
	9,42448

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕРп-2001  1-11-013-1
	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15)
	1 токопр.
	2
	19,21
	44,183

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕРп-2001  1-11-023-1
	Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15)
	1 ед.
	2
	25,61
	58,903

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов (ФЕРр 67-Электромонтажные работы)
	11,16*0,81
	0,17

	ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	11,16*0,81
	1244,10

	ФОТ машинистов (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	11,16*0,81
	19,20

	ФОТ рабочих (ФЕРр 67-Электромонтажные работы)
	11,16*0,81
	25,94

	ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	11,16*0,81
	2190,50

	ФОТ рабочих (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	11,16*0,81
	55,78

	ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01)
	11,16*0,81*0,8
	898,80

	Машины и механизмы (ФЕРр и ФЕРм)
	4,45*1,06
	3300,42

	Итого машины и механизмы 
	
	3300,42

	Материалы (ФЕРр и ФЕРм)
	4,91*0,99
	4075,52

	Итого поматериалам
	
	4075,52

	Итого по неучтенным материалам
	
	2194,61

	ТЗР
	5%
	109,73

	Итого
	
	11926,55

	Накладные расходы (ФЕРр67-Электромонтажные работы)
	85%*0,7
	15,53

	Сметная прибыль (ФЕРр67-Электромонтажные работы)
	65%*0,9
	15,27

	Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	95%*0,7
	2284,01

	Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	65%*0,9
	2009,24

	Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	110%*0,7
	57,73

	Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	70%*0,9
	47,24

	Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	65%*0,7
	408,95

	Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	40%*0,9
	323,57

	Итого
	
	17088,10

	Расчет затрат на уплату НДС (гл. 26.2 НК РФ).
	
	

	НДС на материалы:
	
	1128,62

	НДС на эксплуатацию машин:
	
	366,68

	НДС в накладных:
	
	77,65

	НДС в плановых:
	
	55,94

	Итого НДС:
	
	1628,89

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	18717

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              М.П.                             Заказчик:
	Л.П. Коробкова
	
	
	
	
	Визы:                                                       К. А. Хомченко

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               М.П.                            Исполнитель:
	С. Г. Иванов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


