«УТВЕРЖДАЮ»






ПРИЛОЖЕНИЕ №

Директор ОАО ГУО ЖХ №7





к договору  №
_____________  Л.В. Грехова

                                                       от  «___»___________2010г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасада и балконов  по адресу: пр.  Ленина  д. 23
год постройки – 1928    г. 
Характеристика строения:
Этажность_____4-5____этажей,
Объем здания  49142  куб.м 

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт фасада и балконов указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Основание для проектирования
	Предписание                 Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области

	2
	Вид строительства
	Капитальный ремонт фасада и балконов 

	3
	Стадийность проектирования
	Обследование и обмеры  строительных конструкций фасада (стены, балконы, проемы, отмостка и т. д.) 
Выполнить паспорт отделки фасада и согласовать с управлением архитектуры  г. Иваново
 Проект (чертежи фасада, балконов, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.), ведомость объемов работ,  сметная документация, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании
Получение положительного заключения в ОГУ «Ивгосэкспертиза»

Разработанную проектную документацию согласовать с Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области.

	4
	Срок начала и окончания строительства
	2011 г

	5
	Особые условия
	Дом является памятником архитектуры

До начала составления сметной документации, ведомость объемов работ, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании согласовать с Заказчиком

Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе  и на  электронном носителе


	6
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность
	-

	7
	Требования к технологии, режиму предприятия
	Круглогодично

	8
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Выполнять в  соответствии с Предписанием .    Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области, Градостроительным Кодексом РФ,  СНиП и действующей нормативно-технической документацией

В проекте предусмотреть:

По всей площади фасада на основании проведенных обследований и обмеров необходимо:

· Ремонт кирпичной кладки
· Восстановление разрушенных архитектурных элементов фасада и парапетной части кровли.
· Ремонт штукатурки
· Шпатлевка, огрунтовка, окраска фасада акрилатными красками
· Необходимость восстановление системы желобов и водосточной системы (с учетом имеющихся в наличии элементов)

· Ремонт отмостки
· Восстановление козырьков над входами в подъезд
· Ремонт ступеней и площадок перед входом в подъезд

· Ремонт приямков
· Ремонт карниза

· Замена, ремонт балконов, ремонт ограждений балконов по результатам обследования поквартирно
· Ремонт, окраска проемов (окон, дверей)


	9
	Выделение очередей, пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия 
	-

	10
	Инженерное обеспечение
	-

	11
	Требования и условия к разработке природоохранных предприятий
	Выполнять

	12
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	-

	13
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию необходимо выполнить базисно-индексным методом на основании действующих нормативно-технических документов по определению стоимости строительной продукции на территории РФ, расценок сборников ФЕР, ФЕРм с привязкой для Ивановской области.


Стоимость работ должна определяться на основании проекта в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. д., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала.


Применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник» на квартал, соответствующий месяцу подписания акта сдачи- приемки проектно-сметной документации.


В итогах сметного расчета не включать затраты на изготовление проектно-сметной документации. 




Ведущий инженер по проектно-сметной работе Лукьянова И.В.

Инженер по техническому надзору Кутузова С.В.
