

Гранд-СМЕТА
СОСЛАСОВАНО:

_____ 200_ г.

МБОУ ДОД ДПОЦ №1, филиал по ул.Красных зорь, д.1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТ КРЫШИ


Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 151,796 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 16,036 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (протожных) ценах по состоянию на 1-кв. 2013 г.

УТВЕРЖАЮ:

_____ 200_ г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационный	в т.ч. материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационный	в т.ч. материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-008-04 Др. Минералон от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (навес) (100 м2) НР 425 руб.; 1108*0,9 от ФОТ (136 руб.) СТ (81 руб.); 708*0,85 от ФОТ (136 руб.)	0,2	154,66 124,02	30,64		31	25	6		15,9	3,18	
2	ФЕР46-04-008-02 Др. Минералон от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) НР 333 руб.; 1108*0,9 от ФОТ (136 руб.) СТ (194 руб.); 708*0,85 от ФОТ (136 руб.)	0,9	79,44 66,92	12,52		71	60	11		8,58	7,72	
3	ФЕР58-18-4 ИЗ-ДР Минералон от 25.07.11 №338	Смена обрешетки сплошной настликом из досок толщиной: до 30 мм (100 м2) НР 3083 руб.; 838*от ФОТ (3714 руб.) СТ (2414 руб.); 638*от ФОТ (3714 руб.)	0,9	4045,16 759,78	69,47	3215,91	3641	684	63	2894	95,69	86,12	
4	ФЕР58-5-3 Др. Минералон от 13.10.08 № 207	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусков (100 м) НР 7500 руб.; 838*от ФОТ (9036 руб.) СТ (5853 руб.); 638*от ФОТ (9036 руб.)	1,3	7413,53 1280,27	29,9	6103,36	9638	1664	39	7935	150,09	195,12	
5	ФЕР12-01-023-02 ИВ-ДР Минералон от 29.12.11 №631	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: черепица сложной (100 м2) 643,47 - 10 417,47 - 30*23,00 - 178* 70,50 НР 2241 руб.; 1208*0,9 от ФОТ (3073 руб.) СТ (1146 руб.); 638*0,85 от ФОТ (3073 руб.)	0,9	643,47 356,23	115,24 10,67	172	579	321	104	154	41,23	37,11	
6		Профнастил (С21, толщ. 0,55 мм) (м2)	11,5	41,2			4738			4738			
7	ФССП-101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2)	11	45,82			504			504			
8	ФССП01-01-01-041 Др. Минералон №354 от 20.07.11	Полученные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	3,2	42,98 42,98			138	138					

[illegible]

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	19383	2892	266	16225	329,2				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	19457	2940	10	16225	334,8				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	105651	15965	1385	88101	334,8				
Накладные расходы	13281								
Сметная прибыль	9709								
Итого по смете:									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отливных									
Итого Плов. 1-2	102	85	17		10,0				
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"	554	462	92		10,0				
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 462)	457								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 462)	275								
Итого с накладными и см. прибылью	1286				10,0				
Крыши, кровли (реконстро-строительные):									
Итого Плов. 3-4	13279	2348	102	10829	281,2				
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"	72105	12750	554	58801	281,2				
Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 750)	10583								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 750)	8288								
Итого с накладными и см. прибылью	90976				281,2				
Кровли:									
Итого Плов. 5-7	5821	321	104	5396	37,1				
Всего с учетом "ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПН=1,25; ТЗ=1,15"	5895	369	130	5396	42,6				
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"	32010	2004	706	29300	42,6				
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 2 075)	2241								
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 2 075)	1146								
Итого с накладными и см. прибылью	35397				42,6				
Плотузо-разгрузочные работы при автоперевозках:									
Итого Плов. 8	138	138							
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"	749	749							
Перевозка грузов автотранспортом:									
Итого Плов. 9	43		43						
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"	233		233						
Итого	128641				334,8				
В том числе:									
Материалы	88101								

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	1585						
ФОТ	16036						
Накладные расходы	13281						
Сметная прибыль	9709						
Итого	128641						
НДС 18%	23155						
ВСЕГО по смете	151796						334,821

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



Муниципальное казённое учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
Директор МКУ «ПДС и ТК»
Томс А.Р.
Томс А.Р. 26.02. 2013 г.

Заключение (справка) № 03-01-251

по сметной документации на ремонт кровли в здании МБОУ ДОД ДЮЦ №1 в г. Иваново, ул. Красных Зорь д.1.

1. Предмет проверки – сметная документация
2. Заказчик – МБОУ ДОД ДЮЦ №1.
3. Проектная организация – отсутствует
4. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
5. Уровень цен – 1 кв. 2013
6. Сметная стоимость – 151 796 руб.

Начальник отдела
проектно – сметной документации

Г.И.Захарова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД ДЮЦ № 1

Хохлова И.М.

2013г.

Ведомость объемов работ на ремонт крыши
в МБОУ ДОД ДЮЦ №1,
филиал по ул.Красных зорь, д.1

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (навес)	100 м2	0,2
2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,9
3	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2	0,9
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	1,3
5	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2	0,9
6	Профнастил (С21, толщ. 0,55 мм)	м2	115
7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	11
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	3,2
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3,2

Ведомость неучтенных материалов на ремонт крыши
в МБОУ ДОД ДЮЦ №1,
филиал по ул. Красных зорь, д.1

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Профнастил (С21, толщ. 0,5 мм)	м2	115	262	30130
2	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	11	294	3234