
1 25220

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

руб.

Всего экспл. 
машин

материалов экспл.    
машин

материалов

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 46-04-012-01 

ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с 
подоконными досками

0,1236 1767,24 241,95 -- 218 189 30 -- 188,54 23
100 м2 1525,29 89,78 -- 11 7,74 1

НР от ОЗП+ЗПМ - 99%  (=110х0,9) 1598,92 198
СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5%  (=70х0,85) 960,97 119
Сметная стоимость 535

2 10-01-034-06 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых

0,126 252217,73 613,83 249846,35 31779 221 77 31481 201,09 25
100 м2 проемов 1757,55 11,49 -- 1 0,99 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2%  (=118х0,9) 1878,72 237
СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55%  (=63х0,85) 947,32 119
Сметная стоимость 32135

возвр. мате-
риалов 

N п/п Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость единицы

ремонт туалетов,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

оплаты 
труда

Утверждаю                                            директор МОУ СОШ №7

(локальная смета)

                   

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда 

возвр. мате-
риалов 

в т.ч. 
оплаты 
труда

Составлена 2000-3кв 2013г

обслуживающие маш.

Общая стоимость Затраты труда рабочих, 
чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего
Единица 

измерения
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2 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 203-0993 ФССЦ-

2001 пр. МРР № 
359

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 
3 м2 12,6 -2415,48 -- -2415,48 -30435 -- -- -30435 -- --

м2 -- -- -- -- -- --
4 Блок оконный из ПВХ профилей поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 12,6 690,88 -- 690,88 8705 -- -- 8705 -- --

м2 -- -- -- -- -- --
5 10-01-035-03 

ФЕР-2001 пр. 
МРР № 81 к=1,2 

к=1,15 к=1,25

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной свыше 0,51 м

0,063 6571,08 42,51 6276,90 414 16 3 395 29,50 2
100 п. м 251,67 1,22 -- -- 0,11 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2%  (=118х0,9) 268,56 17
СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55%  (=63х0,85) 135,42 9
Сметная стоимость 440

6 111-9138 Доски подоконные ПВХ 550мм 6,3 87,58 -- 87,58 552 -- -- 552 -- --
м -- -- -- -- -- --

7 15-01-050-04 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее

0,093 12085,59 69,50 9907,19 1124 196 6 922 229,73 21
100 м2 облицовки 2108,90 1,40 -- -- 0,12 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 1994,23 185
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 986,56 92
Сметная стоимость 1401

8 10-01-036-01 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 188 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Установка уголков ПВХ на клее

0,186 413,87 -- 335,00 77 15 -- 62 9,25 2
100 п. м 78,87 -- -- -- -- --

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2%  (=118х0,9) 83,76 16
СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55%  (=63х0,85) 42,23 8
Сметная стоимость 101

9 58-20-1 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

0,063 2516,07 5,99 2156,85 159 22 -- 137 41,41 3
100 м 353,23 0,93 -- -- 0,08 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 83% 293,95 19
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3 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

СП от ОЗП+ЗПМ - 65% 230,20 15
Сметная стоимость 193

10 61-20-1 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
откосов по камню и бетону цементно-известковым 
раствором с земли и лесов 0,0279 5286,31 2,31 2279,61 147 84 -- 63 323,40 9

100 м2  отремонтированной  поверхности 3004,39 -- -- -- -- --
НР от ОЗП+ЗПМ - 79% 2373,47 66
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 1502,19 42
Сметная стоимость 255

11 63-5-2 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207 прим

Снятие потолочной плитки

0,273 88,14 -- -- 24 24 -- -- 11,30 3
100 м2 очищаемой  поверхности 88,14 -- -- -- -- --

НР от ОЗП+ЗПМ - 77% 67,87 19
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 44,07 12
Сметная стоимость 55

12 57-2-3 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Разборка покрытий полов из керамических плиток

0,273 641,00 45,01 -- 175 163 12 -- 69,87 19
100 м2 покрытия 595,99 16,70 -- 5 1,44 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 80% 490,15 134
СП от ОЗП+ЗПМ - 68% 416,63 114
Сметная стоимость 423

13 63-7-5 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Разборка облицовки стен из керамических 
глазурованных плиток

0,62 748,30 163,56 -- 464 363 101 -- 74,30 46
100 м2 поверхности  облицовки 584,74 20,56 -- 13 1,99 1

НР от ОЗП+ЗПМ - 77% 466,08 289
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 302,65 188
Сметная стоимость 941

14 11-01-011-01 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=0,8 к=1,2

Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм

0,273 343,63 42,47 -- 94 82 12 -- 37,93 10
100 м2 стяжки 301,16 14,14 -- 4 1,22 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7%  (=123х0,9) 349,04 95
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75%  (=75х0,85) 201,01 55
Сметная стоимость 244

15 11-01-011-02 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 

к=0,8 к=2 к=1,2

Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 
10мм

0,273 22,44 14,82 -- 6 2 4 -- 0,96 --
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4 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 м2 стяжки 7,62 4,68 -- 1 0,40 --
НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7%  (=123х0,9) 13,62 4
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75%  (=75х0,85) 7,85 2
Сметная стоимость 12

16 11-01-011-01 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

0,273 1626,35 66,36 1127,07 444 118 18 308 54,52 15
100 м2 стяжки 432,92 22,10 -- 6 1,91 1

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7%  (=123х0,9) 503,70 138
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75%  (=75х0,85) 290,07 79
Сметная стоимость 661

17 11-01-011-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 339 к=2 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 
10мм

0,273 593,38 23,16 559,26 162 3 6 153 1,38 --
100 м2 стяжки 10,96 7,32 -- 2 0,63 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7%  (=123х0,9) 20,23 6
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75%  (=75х0,85) 11,65 3
Сметная стоимость 171

18 11-01-027-06 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях из 
плиток гладких неглазурованных керамических для 
полов одноцветных

0,273 9525,64 222,05 7858,90 2600 394 61 2145 165,30 45
100 м2 покрытия 1444,69 69,00 -- 19 6,33 2

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7%  (=123х0,9) 1675,66 457
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75%  (=75х0,85) 964,98 263
Сметная стоимость 3320

19 61-2-11 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,13 2425,05 20,94 1140,23 315 164 3 148 142,65 19
100 м2  отремонтированной  поверхности 1263,88 7,77 -- 1 0,67 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 79% 1004,60 131
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 635,83 83
Сметная стоимость 529
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5 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 15-02-019-03 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен

1,18 3127,84 43,94 2426,54 3691 776 52 2863 71,61 84
100 м2 оштукатуриваемой  поверхности 657,36 28,59 -- 34 2,81 3

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 648,23 765
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 320,68 378
Сметная стоимость 4834

21 15-04-006-03 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

1,31 88,90 1,77 0,18 116 114 2 -- 9,04 12
100 м2 покрытия 86,95 0,18 -- -- 0,02 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 82,34 108
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 40,74 53
Сметная стоимость 277

22 101-6513 ФССЦ-
2001 пр. МРР № 

190

Грунтовка глубокого проникновения

0,01703 11225,81 -- 11225,81 191 -- -- 191 -- --
т -- -- -- -- -- --

23 15-01-019-05 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура на клее из 
сухих смесей по кирпичу и бетону

0,63 11261,07 47,63 9190,68 7094 1274 30 5790 220,34 139
100 м2 поверхности  облицовки 2022,76 25,52 -- 16 2,48 2

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 1935,62 1219
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 957,57 603
Сметная стоимость 8916

24 62-16-1 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

358

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой старой краски 
более 35% 0,68 1841,59 8,36 1595,37 1252 162 6 1084 27,53 19

100 м2 окрашиваемой  поверхности 237,86 1,16 -- 1 0,10 --
НР от ОЗП+ЗПМ - 80% 191,22 130
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 119,51 81
Сметная стоимость 1463
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6 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 10-05-001-04 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство перегородок из гипсокартонных листов 
(ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и 
деформационным швом

0,156 8784,14 65,36 7417,05 1370 203 10 1157 143,52 22
100 м2 перегородок (за  вычетом проемов) 1301,73 -- -- -- -- --

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2%  (=118х0,9) 1382,43 216
СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55%  (=63х0,85) 697,07 109
Сметная стоимость 1695

26 15-04-027-05 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленных под окраску

0,312 564,29 4,40 402,54 176 49 1 126 16,55 5
100 м2 окрашиваемой  поверхности 157,35 0,18 -- -- 0,02 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 148,86 46
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 73,64 23
Сметная стоимость 245

27 15-04-006-03 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

0,312 88,90 1,77 0,18 28 27 1 -- 9,04 3
100 м2 покрытия 86,95 0,18 -- -- 0,02 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 82,34 26
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 40,74 13
Сметная стоимость 67

28 101-6513 ФССЦ-
2001 пр. МРР № 

190

Грунтовка глубокого проникновения

0,004056 11225,81 -- 11225,81 46 -- -- 46 -- --
т -- -- -- -- -- --

29 15-04-005-05 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску

0,312 1386,18 13,55 1058,09 432 98 4 330 35,07 11
100 м2 окрашиваемой  поверхности 314,54 0,18 -- -- 0,02 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 297,41 93
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 147,13 46
Сметная стоимость 571
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7 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 15-02-019-04 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм потолков

0,273 3730,64 51,44 2829,31 1018 232 14 772 87,08 24
100 м2 оштукатуриваемой  поверхности 849,89 33,32 -- 9 3,27 1

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 834,63 228
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 412,90 113
Сметная стоимость 1359

31 15-04-006-01 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

0,273 109,48 1,77 0,18 30 29 -- 1 11,18 3
100 м2 покрытия 107,53 0,18 -- -- 0,02 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 101,79 28
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 50,35 14
Сметная стоимость 72

32 15-04-005-03 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

0,273 1807,20 20,55 1255,61 493 145 6 342 59,20 16
100 м2 окрашиваемой  поверхности 531,04 0,35 -- -- 0,03 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 502,16 137
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 248,42 68
Сметная стоимость 698

33 56-21-6 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

358

Установка дверных полотен внутренних в санузлах, 
кухонных, шкафных, антресольных

0,03 12678,74 167,40 11364,50 380 34 5 341 114,00 3
100 полотен 1146,84 20,07 -- 1 1,73 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 82% 956,87 29
СП от ОЗП+ЗПМ - 62% 723,48 22
Сметная стоимость 431

34 102-0305 ФССЦ-
2001 пр. МРР № 

94

Дверные полотна из Фанеры 10 мм

4,8 46,34 -- 46,34 222 -- -- 222 -- --
м2 -- -- -- -- -- --

35 15-04-005-05 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям стен, дверей 
подготовленным под окраску

0,096 1386,18 13,55 1058,09 133 30 1 102 35,07 3

Страниц - 11



8 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 м2 окрашиваемой  поверхности 314,54 0,18 -- -- 0,02 --
НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5%  (=105х0,9) 297,41 29
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75%  (=55х0,85) 147,13 14
Сметная стоимость 176

36 65-6-12 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Смена унитазов типа "Компакт"

0,07 4614,18 88,82 782,17 323 262 6 55 412,70 29
100 приборов 3743,19 8,70 -- 1 0,75 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 103% 3864,45 271
СП от ОЗП+ЗПМ - 60% 2251,13 158
Сметная стоимость 752

37 Унитаз "Компакт" 7 668,45 -- 668,45 4679 -- -- 4679 -- --
компл. -- -- -- -- -- --

38 65-6-24 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Смена умывальников

0,04 2865,17 82,90 859,43 115 77 3 35 212,00 8
100 приборов 1922,84 8,12 -- -- 0,70 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 103% 1988,89 80
СП от ОЗП+ЗПМ - 60% 1158,58 46
Сметная стоимость 241

39 Умывальник "тюльпан" 4 238,40 -- 238,40 954 -- -- 954 -- --
шт -- -- -- -- -- --

40 Сифон 4 15,87 -- 15,87 63 -- -- 63 -- --
шт -- -- -- -- -- --

41 65-5-7 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

358

Смена смесителей без душевой сетки

0,04 16280,74 7,85 14458,89 651 73 -- 578 200,00 8
100 шт. 1814,00 -- -- -- -- --

НР от ОЗП+ЗПМ - 103% 1868,42 75
СП от ОЗП+ЗПМ - 60% 1088,40 44
Сметная стоимость 770

42 65-2-1 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм

0,32 587,05 5,00 -- 188 186 2 -- 68,80 22
100 м трубопровода с  фасонными частями 582,05 1,86 -- 1 0,16 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 74% 432,09 138
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 291,96 93
Сметная стоимость 419

43 65-2-2 ФЕРр-
2001 пр. МРР № 

207

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм

0,37 731,64 10,00 -- 271 267 4 -- 85,30 32
100 м трубопровода с  фасонными частями 721,64 3,71 -- 1 0,32 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 74% 536,76 199
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СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 362,68 134
Сметная стоимость 604

44 16-04-001-01 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 262 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
50 мм

0,32 4867,20 4,29 3983,49 1558 281 1 1276 88,65 28
100 м трубопровода 879,42 0,41 -- -- 0,03 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2%  (=128х0,9) 1013,56 324
СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55%  (=83х0,85) 620,72 199
Сметная стоимость 2081

45 16-04-001-02 
ФЕР-2001 пр. 
МРР № 262 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм

0,37 8019,99 9,87 7166,84 2967 312 4 2651 85,01 31
100 м трубопровода 843,28 1,02 -- -- 0,08 --

НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2%  (=128х0,9) 972,63 360
СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55%  (=83х0,85) 595,65 220
Сметная стоимость 3547

46 01-01-01-041 
ФСЦПГ-2001 

пр. МРР № 354

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора, строительного с 
погрузкой вручную 4,8356 42,98 -- -- 208 -- -- -- -- --

1 т груза -- -- -- -- -- --
47 03-21-01-020 

ФСЦПГ-2001 
пр. МРР № 354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на 
расстояние: до 20 км I класс груза 4,8356 15,35 -- -- 74 -- -- -- -- --

1 т груза -- -- -- -- -- --
руб. 45751 6688 487 38294 747
руб. 127 12

руб. 33982
руб. 48722
руб. 5354
руб. -20719
руб. 282

Накладные расходы - руб. 5061
Сметная прибыль - руб. 2738

руб. 41782
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 600
Сметная заработная плата - руб. 5354

руб. 11769
руб. 4594

Всего, стоимость общестроительных работ -

Итого прямые затраты по смете:

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -

Материалы -

Всего оплата труда -
Стоимость материалов и конструкций -
Транспортные расходы -

Стоимость сантехнических работ -

Страниц - 11



10 25220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

руб. 1462
руб. 5696

Накладные расходы - руб. 1446
Сметная прибыль - руб. 894

руб. 14109
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 159
Сметная заработная плата - руб. 1462
Итого по смете: руб. 55890
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 759
Сметная заработная плата - руб. 6816

6688 х 5,33 35647
486 х 5,33 2590
127 х 5,33 677

38576 х 5,33 205610
243847

6507 х 5,33 х 1,0 34682
3632 х 5,33 х 1,0 19359

297888
18 % 53620

351508

Итого прямых затрат

Всего оплата труда -
Стоимость материалов и конструкций -

Всего, стоимость сантехнических работ -

Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.

Накладные расходы в текущих ценах
Сметная прибыль в текущих ценах
ИТОГО в ценах на 3-2013 г.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)

Оплата труда осн. рабочих
Затраты на экспл. машин
(в т.ч. опл. труда механизаторов)
Стоимость материальных ресурсов
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