
Гранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО: 

* ' г-

2013 г 

М Б О У О лицей № 6 
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета) 

на Ремонт актового зала МБОУО лицей № 6 (1 этап) 
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Основание: 
Сметная стоимость 800,000 тыс. руб. 
Средства на оплату труда 58,913 тыс. руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

УТВЕРЖДАЮ: 
• " ( ' ' 

Директор Усольцева О.А. 

2013 г 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 
№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате-

риалы Всего оплаты 
труда 

эксплуата-
ции 

машин мате-
риалы 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 
№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда 
в т.ч. 

оплаты 
труда 

мате-
риалы 

на 
единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Раздел 1. 

1 ФЕР15-01-047-15 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного профиля 
(100 м2 поверхности облицовки) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
Демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
73=0,8; ТЗМ=0,8; 
03П=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

1,555 1340,69 
924,6 

416,09 
8,47 

2084,77 1437,75 647,02 
13,17 

98,3616 152,95 

2 ФЕРр67-4-5 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Демонтаж: светильников для люминесцентных 
ламп 
(100 шт.) 

0,2 145,98 
143,48 

2,5 
0,93 

29,2 28,7 0,5 
0,19 

17,89 3,58 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

3 ФЕР15-01-047-15 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство: подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 
профиля 
(100 м2 поверхности облицовки) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

1,555 7314,65 
1329,11 

650,15 
13,23 

5335,39 11374,28 2066,77 1010,98 
20,57 

8296,53 141,3948 219,87 

4 ФЕРм08-03-594-17 
Пр. Минрегион от 
04.08.09 № 321 

Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый: на закладных деталях, 
количество ламп в светильнике до 4 
(100 шт.) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; 
П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 

0,31 3692,94 
1561,8 

2064 
654,83 

67,14 1144,81 484,16 639,84 
203,00 

20,81 157,44 48,81 

5 Прайс лист Светильник ЛПО 16-4x18 
(шт) 

31 73,19 73,19 2268,89 2268,89 

6 ФССЦ-509-14б1 
И1-Пр. Минрегион 
от 04.03.10 №94 

Лампы люминесцентные ртутные низкого 
давления типа ЛБ 18 
(10 шт.) 

12,4 109,41 109,41 1356,68 1356,68 

7 ФЕРм08-02-409-01 
И2-Пр. Минрегион 
от 21.12.10 №747 

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм 
(100 м) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

3 1795,55 
268,46 

70,26 
1,79 

1456,83 5386,65 805,38 210,78 
5,37 

4370,49 28,56 85,68 

8 Прайс лист Труба-гофр д 16 
(М) 

300 1,25 1,25 375 375 

9 ФЕРм08-02-412-02 
И2-Пр. Минрегион 
от 21.12.10 №747 

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до 6 мм2 
(100 м) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

3 287,82 
76,03 

5,81 
0,32 

205,98 863,46 228,09 17,43 
0,96 

617,94 8,088 24,26 

10 ФЕРм08-02-412-10 
И2-Пр. Минрегион 
от 21.12.10 №747 

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 
(100 м) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

1 289,43 
63,28 

23,23 
1,3 

202,92 289,43 63,28 23,23 
1,30 

202,92 6,732 6,73 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

11 Прайс лист Провод ВВГ нг 3x1,5 
(м) 

260 1,97 1,97 512,2 512,2 

12 Прайс лист Провод ВВГ нг 3x2,5 
(м) 

140 2,57 2,57 359,8 359,8 

13 ФЕРр56-1 -1 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
(100 коробок) 

0,1 1208,52 
1051,72 

156,8 
22,7 

120,85 105,17 15,68 
2,27 

128,73 12,87 

14 ФЕР10-01-034-02 
И4-Пр. Минрегион 
от 13.07.11 №339 

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2 
(100 м2 проемов) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,3297 146223,14 
1657,57 

587,27 
11,49 

143978,3 48209,77 546,5 193,62 
3,79 

47469,65 189,6534 62,53 

15 203-0939 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным стеклопакетом 
(24 мм), площадью более 2 м2 
(м2) 

-32,97 1361,19 1361,19 -44878,43 -44878,43 

16 Прайс лист Блок оконный ПВХ 
(м2) 

32,97 573 573 18891,81 18891,81 

17 ФЕР10-01-034-08 
И4-Пр. Минрегион 
от 13.07.11 №339 

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления 
(100 м2 проемов) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,3297 219475,76 
1799,05 

620,69 
11,49 

217056,02 72361,16 593,15 204,64 
3,79 

71563,37 205,8408 67,87 

18 203-1073 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 
(м2) 

-32,97 2085,07 2085,07 -68744,76 -68744,76 

19 Прайс лист Блок оконный ПВХ 
(м2) 

32,97 674,79 674,79 22247,83 22247,83 
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№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

20 ФЕР10-01-035-01 
И1-Пр. Минрегион 
от 27.02.10 №81 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м 
(100 п.м) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ-1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,21 4263,13 
249,44 

21,5 
0,69 

3992,19 895,26 52,38 4,52 
0,14 

838,36 29,2422 6,14 

21 Прайс лист Доски подоконные ПВХ 
(М) 

22,05 63,2 63,2 1393,56 1393,56 

22 ФЕР15-01-050-04 
И4-Пр. Минрегион 
от 13.07.11 №339 

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее 
(100 м2 облицовки) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ГЗМ^.2 

0,3352 12085,59 
2108,9 

69,5 
1,4 

9907,19 4051,09 706,9 23,3 
0,47 

3320,89 229,7286 77,01 

23 ФЕР10-05-001-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство перегородок из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя 
дверными проемами 
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,5468 9032,23 
1301,73 

57,93 7672,57 4938,82 711,79 31,68 4195,35 143,52 78,48 

24 Прайс лист Материалы теплоизоляционные из минеральных 
волокон 
(м2) 

56,32 38,52 38,52 2169,45 2169,45 

25 ФЕРр61-1-9 
ИЗ-Пр. Минрегион 
от 25.07.11 №358 

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной 
до 10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями: стен 
(100 м2 поверхности) 

0,74801 7590,67 
720,29 

32,22 
19,82 

6838,16 5677,9 538,78 24,1 
14,83 

5115,02 73,8 55,2 

26 ФЕР15-04-006-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен 
(100 м2 покрытия) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

3,0322 88,9 
86,95 

1,77 
0,18 

0,18 269,56 263,65 5,37 
0,55 

0,54 9,039 27,41 

27 Прайс лист Грунтовка 
(т) 

0,0394 15237,18 15237,18 600,34 600,34 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

28 ФЕР15-04-005-03 
И4-Пр. Минрегион 
от 13.07.11 №339 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен 
(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

3,0322 1807,2 
531,04 

20,55 
0,35 

1255,61 5479,79 1610,22 62,31 
1,06 

3807,26 59,202 179,51 

29 ФЕР10-05-009-01 
прим 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство короба из ГКЛ 
(100 м2 стен (за вычетом проемов)) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,34 6072,12 
888,68 

27,72 5155,72 2064,52 302,15 9,42 1752,95 97,98 33,31 

30 ФЕР20-02-002-01 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
(1 решетка) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2красх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

10 25,72 
18,08 

3,56 4,08 257,2 180,8 35,6 40,8 2,0148 20,15 

31 301-9390 Решетки жалюзийные 
(шт.) 

10 34,67 34,67 346,7 346,7 

32 ФЕР10-01-039-03 
Пр.Минрегиона 
№339 от 13.07.11 

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 
(100 м2 проемов) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25; 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 

0,07995 25941,22 
1423,54 

509,94 24007,74 2074 113,81 40,77 1919,42 158,7 12,69 

33 203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном: глухим 
ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 
(м2) 

-7,995 207 207 -1654,97 -1654,97 

34 Прайс лист 
"Камелот" 

Блок дверной одностворчатый в комплекте 
(компл) 

1 1192,13 1192,13 1192,13 1192,13 

35 Прайс лист 
"Камелот" 

Блок дверной двухстворчатый в комплекте 
(компл) 

2 2170,81 2170,81 4341,62 4341,62 

36 ФССЦпг01 -01-01 -
041 
И1-Пр. Минрегион 
от 05.05.12 №189 

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т груза) 

1,09 42,98 
42,98 

46,85 46,85 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

37 ФССЦпг03-21-01-
032 
Пр. Минрегион от 
20.07.11 №354 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза 
(1 т груза) 

1,09 20,08 20,08 21,89 21,89 

Итого по разделу 1 659460,72 1175,05 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 108419,11 10886,28 3222,68 
271,46 

94310,15 1175,05 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 
2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28) 

572452,9 57479,56 17015,75 
1433,31 

497957,59 1175,05 

Накладные расходы 56583,16 
В том числе, справочно: 
79% ФОТ (от 2923,06) (Поз. 25) 2309,22 
82% ФОТ (от 567,29) (Поз. 13) 465,18 
85% ФОТ (от 152,54) (Поз. 2) 129,66 
95% ФОТ (от 9459,33) (Поз. 4, 7, 9-10) 8986,36 
105%*0.9 ФОТ (от 32319,46) (Поз. 1, 3, 22, 26-28) 30541,89 
118%*0.9 ФОТ (от 12289,2) (Поз. 5-6, 14-21, 23-24, 29, 32-35) 13051,13 
128%*0.9 ФОТ (от 954,62) (Поз. 30-31) 1099,72 

Сметная прибыль 30424,66 
В том числе, справочно: 
50% ФОТ (от 2923,06) (Поз. 25) 1461,53 
55%*0.85 ФОТ (от 32319,46) (Поз. 1, 3, 22, 26-28) 15109,35 
62% ФОТ (от 567,29) (Поз. 13) 351,72 
63%*0.85 ФОТ (от 12289,2) (Поз. 5-6, 14-21, 23-24, 29, 32-35) 6580,87 
65% ФОТ (от 9611,87) (Поз. 2, 4, 7, 9-10) 6247,71 
83%*0.85 ФОТ (от 954,62) (Поз. 30-31) 673,48 

Итоги по смете: 
Итоги по Строительным работам 
Отделочные работы: 

Итого Поз. 1, 3, 22, 26-28 23859,83 6085,29 1748,98 
35,82 

16025,56 656,75 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

125979,9 32130,33 9234,61 
189,13 

84614,96 656,75 

Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 32 319,46) 30541,89 
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 32 319,46) 15109,35 
Итого с накладными и см. прибылью 171631,14 656,75 

Деревянные конструкции: 
Итого Поз. 5-6, 14-21, 23-24, 29, 32-35 69127,34 2319,78 484,65 

7,72 
66322,91 261,02 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

364992,35 12243,44 2558,95 
40,76 

350184,96 261,02 

Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 12 289,20) 13051,13 
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 12 289,20) 6580,87 
Итого с накладными и см. прибылью 384624,35 261,02 

Строительные металлические конструкции: 
Итого Поз. 8, 11-12 1247 1247 
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 6584,16 6584,16 
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 0,00) 
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0,00) 
Итого с накладными и см. прибылью 6584,16 

Проемы (ремонтно-строительные): 
Итого Поз. 13 120,85 105,17 15,68 

2,27 
12,87 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

638,09 555,3 82,79 
11,99 

12,87 

Накладные расходы 82% ФОТ (от 567,29) 465,18 
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 567,29) 351,72 
Итого с накладными и см. прибылью 1454,99 12,87 

Штукатурные работы (ремонтно-строительные): 
Итого Поз. 25 5677,9 538,78 24,10 

14,83 
5115,02 55,2 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

29979,32 2844,76 127,25 
78,30 

27007,31 55,2 

Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 923,06) 2309,22 
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 923,06) 1461,53 
Итого с накладными и см. прибылью 33750,07 55,2 

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Итого Поз. 30-31 603,9 180,8 35,6 387,5 20,15 
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 3188,59 954,62 187,97 2046 20,15 
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 954,62) 1099,72 
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 954,62) 673,48 
Итого с накладными и см. прибылью 4961,79 20,15 

Погрузо-разгрузочные работы: 
Итого Поз. 36 46,85 46,85 
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28: 247,37 247,37 

Перевозка грузов автотранспортом: 
Итого Поз. 37 21,89 21,89 
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 115,58 115,58 

Итого 603369,45 1005,99 
Итоги по Монтажным работам 
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Г ранд-СМЕТА 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате- Всего оплаты 

эксплуата-
ции 

машин мате-

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): 
Итого Поз. 2 29,2 28,7 0,50 

0,19 
3,58 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

154,18 151,54 2,64 
1,00 

3,58 

Накладные расходы 85% ФОТ (от 152,54) 129,66 
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 152,54) 99,15 
Итого с накладными и см. прибылью 382,99 3,58 

Электромонтажные работы на других объектах: 
Итого Поз. 4, 7, 9-10 7684,35 1580,91 891,28 

210,63 
5212,16 165,48 

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы ОЗП=5,28; 
ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" 

40573,36 8347,2 4705,96 
1112,13 

27520,2 165,48 

Накладные расходы 95% ФОТ (от 9 459,33) 8986,36 
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 459,33) 6148,56 
Итого с накладными и см. прибылью 55708,28 165,48 

Итого 56091,27 169,06 
Итого 659460,62 1175,05 

В том числе: 
Материалы 497957,59 
Машины и механизмы 17015,75 
ФОТ 58912,87 
Накладные расходы 56583,16 
Сметная прибыль 30424,66 

Временные здания и сооружения 0,25% 1648,65155 
Итого 661109,272 
Производство работ в зимнее время 0,539% 3563,37897 
Итого 664672,651 
Непредвиденные затраты 2% 13293,453 
Итого с непредвиденными 677966,104 
НДС 18% 122033,899 
ВСЕГО по смете 800000,00 1175,05 

Составил: ( : r ^ t < / / ^ ' L ^ 
(должность, побпись, расшифровка) 

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка) 
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