
СОГЛАСОВАНО: 

МБОУО лицей N° 
Директор 

2012 г. 
Лицей №6 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета) 

на Текущий ремонт кровли здания МБОУО лицей № 6 по адресу: г.Иваново, ул.Воронина, д.8 

Сметная стоимость строительных работ 
Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

_1499,922 тыс. руб. 
23,629 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию нэ 
_2627,93 чел.час 

УТВЕРЖДАЮ: 
^ ^ тИИП>пЫвл 

| « * о ' 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 
№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

всего 
эксплуата-

ции 
машин мате-

риалы Всего оплаты 
труда 

эксплуата-
ции 

машин мате-
риалы 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 
№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда 
в т.ч. 

оплаты 
труда 

мате-
риалы 

на 
единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Раздел 1. 

1 ФЕР46-04-008-04 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытия) 

9,972 154,66 
124,02 

30,64 1542,27 1236,73 305,54 15,9 158,55 

2 ФЕРр58-4-1 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Разборка ограждений 
(100 м парапетных решеток) 

1,86 118,1 
116,48 

1,62 219,67 216,66 3,01 14,8 27,53 

3 ФЕРр58-18-2 
ЙЗ-Пр. Минрегион 
от 25.07.11 №358 

Смена обрешетки с прозорами: из досок 
толщиной до 50 мм 
(100 м2 сменяемой обрешетки) 

9,972 1672,54 
517,05 

25,07 1130,42 16678,57 5156,02 250 11272,55 65,12 649,38 



Раздел 1. 
4 ФЕРр58-18-5 

ИЗ-Пр. Мин регион 
от 25.07.11 №358 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок 
толщиной: до 50 мм 
(100 м2 сменяемой обрешетки) 

1,86 5541,91 
1099,61 

100,28 4342,02 10307,95 2045,27 186,52 8076,16 138,49 257,59 

5 ФЕРр58-5-3 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: смена стропильных ног из брусьев 
(100 м) 

0,2818 7413,53 
1280,27 

29,9 6103,36 2089,13 360,78 8,43 1719,92 150,09 42,3 

6 ФЕР12-01-010-01 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
(100 м2 покрытия) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25) 

1,86 10025,83 
1106,02 

29,23 
3,38 

8890,58 18648,04 2057,2 54,37 
6,29 

16536,47 129,6625 241,17 

7 ФЕР12-01-009-01 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство желобов: настенных 
(100 м желобов) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 

1,86 19135,17 
831,36 

370,19 
35,61 

17933,62 35591,42 1546,33 688,55 
66,23 

33356,54 97,4625 181,28 

8 ФЕР12-01-015-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой 
(100 м2 изолируемой поверхности) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=7,75, ТЗМ=1,25) 

1,86 970,04 
78,8 

39,74 
2,2 

851,5 1804,27 146,57 73,92 
4,09 

1583,78 9,016 16,77 

9 ФЕР12-01-013-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Утепление покрытий плитами: из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике в два 
слоя 
(100 м2 утепляемого покрытия) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2)) 

1,86 9619,21 
996,11 

330,63 
18,58 

8292,47 17891,73 1852,76 614,97 
34,56 

15424 104,742 194,82 

10 ФЕР12-01-015-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой 
(100 м2 изолируемой поверхности) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 

1,86 970,04 
78,8 

39,74 
2,2 

851,5 1804,27 146,57 73,92 
4,09 

1583,78 9,016 16,77 

11 ФЕР12-01-015-03 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой 
(100 м2 изолируемой поверхности) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 

9,972 970,04 
78,8 

39,74 
2,2 

851,5 9673,24 785,79 396,29 
21,94 

8491,16 9,016 89,91 

12 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-3506 
(м2) 

-1097 6,2 6,2 -6801,4 -6801,4 

13 ФССЦ-113-1952 
Пр. Минрегион от 
28.07.09 № 308 

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая 
(м2) 

1097 4,82 4,82 5287,54 5287,54 



Раздел 1. 
14 ФЕР12-01-023-02 

Иб-Пр. Минрегион 
от 29.12.11 №631 

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности 
(100 м2 кровли) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 

9,972 10499,71 
409,66 

144,05 
13,34 

9946 104703,11 4085,13 1436,47 
133,03 

99181,51 47,4145 472,82 

15 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы 
(1800*50*50 мм) 
(м) 

-299,2 25 25 -7480 -7480 

16 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» 
(м2) 

-1276 70,5 70,5 -89958 -89958 

17 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Стальной гнутый профиль 0,7 мм 
(профилированный настил) (Цена=260/1,18/5,28) 
(м2) 

1276 41,73 41,73 53247,48 53247,48 

18 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Планка конька плоского 150*150*2000 
(Цена=230/1,18/5,28) 
(шт) 

49 36,92 36,92 1809,08 1809,08 

19 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Планка конька плоского 100*69*2000 
(Цена=127/1,18/5,28) 
(шт) 

102 20,38 20,38 2078,76 2078,76 

20 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Планка ендовы верхняя 76*76*2000 
(Цена=190/1,18/5,28) 
(шт) 

16 30,5 30,5 488 488 

21 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Планка ендовы нижняя 298*298*2000 
(Цена=361/1,18/5,28) 
(шт) 

16 57,94 57,94 927,04 927,04 

22 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Планка торцевая 95*120*2000 
(Цена=156/1,18/5,28) 
(шт) 

9 25,04 25,04 225,36 225,36 

23 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Робибант Псул 20\80*5(Цена=45/1,18/5,28) 
(мп) 

200 7,22 7,22 1444 1444 

24 ФЕР12-01 -012-01 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25) 

1,86 3170,1 
67,97 

69,23 
4,9 

3032,9 5896,39 126,42 128,77 
9,11 

5641,2 7,6705 14,27 

25 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
(т) 

-0,558 10045 10045 -5605,11 -5605,11 



Раздел 1. 
26 ФЕРр58-10-3 

Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц 
и подмостей 
(100 шт.) 

0,08 4033,82 
545,07 

6,97 3481,78 322,71 43,61 0,56 278,54 63,9 5,11 

27 ФЕРр58-10-1 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей 
(100 м) 

1,44 6796,71 
313,9 

11,33 6471,48 9787,26 452,02 16,32 9318,92 36,8 52,99 

28 ФЕРр58-22-1 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Смена ухватов для водосточных труб: в 
каменных стенах 
(100 шт.) 

0,81 863,9 
308,83 

0,87 554,2 699,76 250,15 0,7 448,91 37,8 30,62 

29 ФЕРр58-10-6 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
(100 шт.) 

0,08 7241,69 
452,94 

6,97 6781,78 579,34 36,24 0,56 542,54 53,1 4,25 

30 ФЕР09-05-001 -01 
Пр. Минрегион от 
17.11.08 №253 

Облицовка вентшахт стальным 
профилированным листом 
(100 м2) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ГЗМ=1,25) 

0,45 393,19 
332,06 

47,76 
2,03 

13,37 176,94 149,43 21,49 
0,91 

6,02 37,4785 16,87 

31 Прайс ООО 
"Терминал Профи" 

Стальной гнутый профиль (профилированный 
настил) (Цена=234/1,18/5,28) 
(м2) 

49,5 37,56 37,56 1859,22 1859,22 

32 ФЕРр58-21-1 
Пр. Минрегион от 
13.10.08 №207 

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных 
трубах в один канал 
(10 шт.) 

1,2 949,78 
151,96 

2,62 795,2 1139,74 182,35 3,14 954,25 18,6 22,32 

33 ФЕР26-02-018-02 
И7-Пр. Минрегион 
от 05.05.12 №188 

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251 
(100 м2 обрабатываемой поверхности) 
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) 

13 190,29 
95,89 

92,58 
1,3 

1,82 2473,77 1246,57 1203,54 
16,90 

23,66 10,2005 132,61 

34 ФССЦ-113-8071 
Пр. Минрегион от 
28.07.09 №308 

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для 
древесины 
(кг) 

269,1 16,34 16,34 4397,09 4397,09 



Раздел 1. 
35 ФССЦпг01 -01-01 -

041 
И1-Пр. Минрегион 
от 05.05.12 №189 

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т груза) 

28,14 42,98 
42,98 

1209,46 1209,46 

• 

36 ФССЦпг03-21-01-
032 
Пр. Минрегион от 
20.07.11 №354 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза 
(1 т груза) 

28,14 20,08 20,08 565,05 565,05 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 205723,15 23332,06 6032,12 
297,15 

176358,97 2627,93 

Накладные расходы 21648,23 
В том числе, справочно: 
83% ФОТ (от 8743,1) (Поз. 2-5, 26-29, 32) 7256,77 

90%*0.9 ФОТ (от 150,34) (Поз. 17-23, 30-31) 121,78 

100%*0.9 ФОТ (от 1263,47) (Поз. 33-34) 1137,12 

110%*0.9 ФОТ (от 1236,73) (Поз. 1) 1224,36 

120%*0.9 ФОТ (от 11026,11) (Поз. 6-16, 24-25) 11908,2 

Сметная прибыль 13371,18 
В том числе, справочно: 
65% ФОТ (от 8743,1) (Поз. 2-5, 26-29, 32) 5683,02 

65%*0.85 ФОТ (от 11026,11) (Поз. 6-16, 24-25) 6091,93 

70%*0.85 ФОТ (от 2500,2) (Поз. 1, 33-34) 1487,61 
85%*0.85 ФОТ (от 150,34) (Поз. 17-23, 30-31) 108,62 

Итоги по смете: 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

Итого Поз. 1 1542,27 1236,73 305,54 158,55 
Накладные расходы 1Ю%*0.9ФОТ (от 1 236,73) 1224,36 

Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 236,73) 735,85 

Итого с накладными и см. прибылью 3502,48 158,55 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные): 

Итого Поз. 2-5, 26-29, 32 41824,13 8743,1 469,24 32611,79 1092,09 
Накладные расходы 83% ФОТ (от 8 743,10) 7256,77 

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8 743,10) 5683,02 

Итого с накладными и см. прибылью 54763,92 1092,09 
Кровли: 

Итого Поз. 6-16, 24-25 91455,5 10746,77 3467,26 
279,34 

77241,47 1227,81 

Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 11 026,11) 11908,2 
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 11 026,11) 6091,93 
Итого с накладными и см. прибылью 109455,63 1227,81 

Строительные металлические конструкции: 



s 
щ 
- Раздел 1. 
Итого Поз. 17-23, 30-31 62255,88 149,43 21,49 

0,91 
62084,96 16,87 

Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 150,34) 121,78 
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 150,34) 108,62 
Итого с накладными и см. прибылью 62486,28 16,87 

Теплоизоляционные работы: 
Итого Поз. 33-34 6870,86 1246,57 1203,54 

16,90 
4420,75 132,61 

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 1 263,47) 1137,12 
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 263,47) 751,76 
Итого с накладными и см. прибылью 8759,74 132,61 

Погрузо-разгрузочные работы: 
Итого Поз. 35 1209,46 1209,46 

Перевозка грузов автотранспортом: 
Итого Поз. 36 565,05 565,05 

Итого 240742,56 2627,93 
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Школы СМР=5,28" 1271120,72 2627,93 

Справоччо, в ценах 2001г.: 
Материалы 176358,97 
Машины и механизмы 6032,12 
ФОТ 23629,21 
Накладные расходы 21648,23 
Сметная прибыль 13371,18 

НДС 18% 228801,73 
ВСЕГО по смете 1499922,45 2627,93 

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка) 


